ZMLUVA O DIELO
na uskutocnenie stavebnych prac a suvisiacich dodavok
_Rekonstrukcia a dostavba telocviéne CVC Giraltovce — dokonéenie telocvicéne",
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona NR SR ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavater:

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:
Bankové spojenie:
DIC:

d

Zhotovitel:

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Spolo¢nost zapisana:

€. 1. Zmluvné strany

Mesto Giraltovce
Mestsky urad Giraltovce
Dukelska 75

087 01 Giraltovce

Mgr. Jan Rubis
primator mesta

Mgr. Jan Rubis, primator mesta
Ing. Emil Mati

321 982
18723-522/0200, variabilny symbol 12345
2020778760

D stav, s.r.o.
Duklianska 644/15

089 01 Svidnik

Dusan Kuzma, konatel

Dusan Kuzma, konatel

Dugan Kuzma

44 274 505

2022656174

SK 2022656174

Slovenska sporitelfia a.s.
0621267774/0900

Obchodny register Okresného sudu Presov
QOddiel:Sro, vlozka ¢.: 20497/P

Kontakt: Tel/Fax.: mobil: 0918/685 238



ZMLUVA O DIELO
na uskutoénenie stavebnych prac a suvisiacich dodavok
,Rekonstrukcia a dostavba telocviéne CVC Giraltovce — dokoncenie telocvicne'".
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona NR SR ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatef:

Zastupeny:

Zéastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

Bankové spojenie:
DIC:

a

Zhotoviter:

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:
Spolo¢nost zapisana:

Cl. 1. Zmluvné strany

Mesto Giraltovce
Mestsky urad Giraltovce
Dukelska 75

087 01 Giraltovce

Mgr. Jan Rubis
primator mesta

Mgr. Jan Rubis, primator mesta
Ing. Emil Mati

321 982
18723-522/0200, variabilny symbol 12345
2020778760

D stav, s.r.o.
Duklianska 644/15

089 01 Svidnik

Dusan Kuzma, konatel

Dus$an Kuzma, konatel

Dusan Kuzma

44 274 505

2022656174

SK 2022656174

Slovenska sporitelfa a.s.
0621267774/0900

Obchodny register Okresného sudu Presov
Oddiel:Sro, vlozka C.: 20497/P

Kontakt: Tel/Fax.: mobil: 0918/685 238




Cl. 2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Vychodiskové Uudaje: 5
Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia a dostavba telocviéne CVC Giraltovce — dokonéenie
telocvicéne*

2.1.1. Miesto stavby: Giraltovce, pozemok parcela €. KN 1084/1 a 1084/2
2.1.2. Investor (stavebnik): Mesto Giraltovce, Dukelska 75, 087 01 Giraltovce

Cl. 3. Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavby uvedenej v ¢&l. 2, bod 2.1 podia
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitelom v sulade s
podmienkami stavebného povolenia ¢. 188/2009 zo drna 26.05.2009, ktoré uréuju
charakteristiku diela.

3.2.  Zhotovitel zabezpe&i kompletnu realizaciu stavebnych prac a stvisiacich dodavok
vrozsahu vykazu vymer uvedeného v prilohe €. 1 kzmluve a podfa projektovej
dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypoctov, podla podmienok
vydanych prisluSnym stavebnym dradom, podia platnych STN a zabezpedi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nosti technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov.

3.3.  Zhotovitel zabezpec€i potrebnu dielensku a vyrobnt dokumentaciu podla poziadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu
realizaciu.

3.4,  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

3.5. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonfeny predmet zmluvy prevezme za
podmienok stanovenych v ¢lanku ¢.4 zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu podla ¢lanku €.5 zmluvy.

Cl. 4. Lehota realizacie

4.1. Lehota realizacie predmetu zmluvy je najneskdér do 4 mesiacov od uzatvorenia
zmluvy a nadobudnutia jej Ucinnosti.

4.2, Zaciatok realizacie prac je najneskér do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ak
sa obe zmluvné strany nedohodnu inac.

4.3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

4.4. Dodrzanie lehoty realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

45 O prevzati jednotlivych cCasti predmetu zmluvy spiSu zmluvné strany pisomny
preberaci protokol potvrdzujici spinenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela,
resp. suvedenim nedostatkov aterminov na ich odstranenie. Za rovnakych
podmienok bude po ukonéeni celého predmetu zmluvy spisany konecny preberaci
protokol vztahujlci sa na cely predmet zmluvy.

4.6.  Zhotovitel suhlasi s Upravou harmonogramu prac, ktory uviedol v prilohe €. 2 podla
terminov, aké budu uréené poskytovatelmi nenavratnych a navratnych financnych




4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

prispevkov v zmluve o prideleni nenavratnych a navratnych finanénych prispevkov.
Harmonogram prac sa upravi dodatkom k zmluve po uzavreti zmluvy medzi
objednavatelom a poskytovatelmi nenavratnych a navratnych finanénych prispevkov.

O prevzati jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy spi$u zmluvné strany pisomny preberaci
protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokonCenej Casti),
potvrdzujlci spinenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatefa, resp. s uvedenim
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov aterminov na ich odstranenie. Za
rovnakych podmienok bude po ukongeni celého predmetu zmluvy spisany konecny
preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Casti)

vztahujlci sa na cely predmet zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat' vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
omegkania alebo prediZenia &asu pinenia podfa bodu 4.1.

Objednavatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit, ak je zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 14  dni vporovnani so zmluvnym
harmonogramom prac. Takéto omeskanie sa bude povaZovat za podstatné porusenie

zmluvy o dielo.

V pripade zmeny projektového rieenia, pozadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy o dielo, sa lehota vystavby predizi Gmerne o dobu
potrebn na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku, ktorého sti¢astou bude aj aktualizovany
harmonogram postupu prac vypracovany zhotovitefom a odsuhlaseny objednavatelom.
Pre vypocet dizky lehoty prediZenia bude pouZity nasledovny vzorec, ktory sa odvija od
objednavatelom odsuhlasenej ceny naviac prac, z titulu zmeny projektového riedenia:
5 000 € s DPH = 1 kalendarny def, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl.5. Cena

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podfa &l. 3 zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zak. €. 18/ 1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z.z. a je dolozena zhotovitefom polozkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 k zmluve.




5.2.

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Celkova zmluvna cena za dielo podla ¢l. 3 je pevna a nemenna pocCas celej doby
vystavby.

5.2.1.Dielo EUR
cena spolu za cely predmet zakazky 166 458,32
hodnota DPH pri 20 % je 33 291,66

celkova zmluvna cena za dielo 199 749,89

V cene podla bodu 5.2. zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky,
atesty, certifikaty a pod.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedene jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a bud( sa povaZovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre ta istd poloZku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celli stavbu a si nemenné.

Ceny za prace naviac budu uctované nasledovne:
a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel uctovat

jednotkovul cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade préac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Uctovat
cenu, podia smernych cien ocefovacieho nastroja Cenekon platnych pre
prisluéné ¢asové obdobie, v ktorom boli prace naviac realizovang,

c) v pripade prac, ktoré nie st uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitef
uctovat' cenu vratane DPH v hodinovych zuctovacich sadzbach vo vyske: !
o stavebny robotnik 8 EUR/hod.
e odborny pracovnik 12 EUR/hod.
e technicky pracovnik 13 EUR/hod.
Vykonavanie vietkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6
zmluvy oznami zhotovitel objednévatelovi vopred pred ich zacatim pisomnym

zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel pristipi bezodkladne po
podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzuje, 2e nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené
objednavatefom, projektantom a stavebnym dozorom budd z ceny diela odpocitané
a to v cene, v akej sU zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu prac naviac bude mozné menit' len dodatkom ku
zakladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvna cena je pri dodrzani lehét vystavby podia tejto zmluvy dohodnuta do
ukon&enia stavby, minimalne do konca roka 2011. Jej vysku nie je mozné menit.




6.1
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

1.l.

2

Cl. 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade ciastkovych faktur po
predchadzajicom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatelom, ktoré
zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi 1 x mesacne do 10-teho dia
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a konecnej vyuctovacej faktury,
ktort odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podia zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit
a na poziadanie uviest oddelene. '

VVykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom
objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotovitel vykona po
ukonéeni prac konecnou faktarou.

Koneénu fakturu zhotovitel predlozi ku diu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
alebo jeho dohodnutej Casti. Konecna faktura bude obsahovat supis uhradenych
Ciastkovych faktur a rozdiel ceny k uhrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost’ faktar, ktoré musia mat nalezitosti
danového dokladu vzmysle § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktara nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti, zacne plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar bude minimalne 14 dni, ak sa obe zmluvné strany
nedohodnut inaé. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna
alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci
pracovny den.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitel a za
zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela
v prospech uctu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méZze zhotovitel u(ctovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Cl. 7. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a ze pogas zaruénej
lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spoésobené porudenim jeho povinnosti.




7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

7.1,

7.8.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

Zaruéna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfa
odovzdania diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba
podla tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;
reklamacie objednavatela a vady odstranit' v ¢o najkratS§om technicky moznom ¢ase.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov
aveci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost' alebo na fiu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, ze po€as zaruCnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela podla &l. 1
zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Cl. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo. Zhotovitel' sa
zavazuje pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrzZiavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
v zmysle vyhladky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci na
stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel je povinny umiestnit na stavbe tabulu
s povinnymi identifikacnymi Gdajmi stavby v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. ajeho
suvisiacich a vykonavacich predpisov.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v sulade s podmienkami projektovej
dokumentacie do troch kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo ak

sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi aj vSetky stavebné

povolenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladne

smerové a vySkové body. Objednavatel si¢asne presne vymedzi hranice staveniska.

Suéasne s odovzdanim staveniska zabezpeci objednavatel zriadenie ciest na prichod

a prijazd na stavenisko.




8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci v pripade potreby zemniky o
ploche 100 m? a skladky odpadov a sute z realizacie stavebnej ¢asti o ploche 50 m? a

pristup k nim. Zemniky a skladky bud( v max. vzdialenosti 0,5 km od staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie
diela v2 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dni po odovzdani
staveniska.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podla prilohy €. 14 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti, ktory vydala so sithlasom MVS SR firma
UNIKA Bratislava v roku 2009.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mézu

vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.
Zhotovitel zabezpedi v pripade potreby na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude

ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vliastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpeci pre zhotovitefa moznost napojenia na odber elektrickej
energie o prikone 5 kW, uzitkovej vody o prikone 0,1 I/s a vo vzdialenosti max. 50 m od
hranic staveniska. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel' a su

suéast'ou zmluvnej ceny podrla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre

vykonanie diela.




