8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba ze s-a pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonane.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat minimaine 3 pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti
na skuskach .

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spdsobom podra prilohy €. 15
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
ginnosti, ktory vydala so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa zavdzuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podla prilohy ¢. 6
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
ginnosti, ktory vydala so stihlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2008.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuiskach podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim véetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych

prac.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokonéenej ¢asti) budu
uvedené ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto ojedinelé drobné
nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a

prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi

technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.




8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpe&ovat vykon  (funkciu) koordinatora bezpeénosti
vzmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a svisiacich predpisov v zneni neskorSich
predpisov. Tymto zhotovitel preberd na seba vSetky povinnosti vyplyvajiceho
z uvedeného predpisu, ateda aj pripadné postihy za nedodrZiavanie podmienok
uvedenych v predpise. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise
do stavebného dennika azarovefi odovzda doklad opraviujuci uvedeneho

zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonavanie tejto Cinnosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podia platnej projektovej
dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
véeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych

organov $tatnej spravy a samospravy a organizacii v povofovacom konani.

Vsetky materialy a technologie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikécii a preukazani zhody
vyrobkov.

Zhotovitel v ramci zmluvnej ceny zabezpeti aj zaskolenia zastupcov objednavatela
na manipulaciu s technickymi a technologickymi zariadeniami a odovzda prislusnu

prevadzkovu dokumentéaciu.

V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel
pri preukazatelnom vynaloZeni véetkého Usilia nemdZe niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentéaciou  obstarat, mbze objedndvatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie
nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho
projektanta a v pripade, Ze nahrada bude mat’ dosah na poziarnu bezpecnost stavby
tak aj OR HaZZ (Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru) a pokial sa

tym neznizi akost prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela.

Objednavatel zéroveii umoziiuje pouzitie ekvivalentného rieSenia. Pri pouziti
ekvivalentného riegenia niektorych druhov materialov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto minimalne vlastnosti (parametre) zodpovedajuce
vlastnostiam (parametrom), ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela. Navrh na
ekvivalent zhotovitel predklada objednavatelovi so suihlasom generaineho projektanta




8.36.

8.37.

8.38.

8.39.

8.40.

a v pripade, Ze nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpecnost stavby tak aj OR
HaZZ (Okresné riaditelstvo hasiéského a zachranného zboru) pokial sa tym neznizi

akost' prac a neprekroci dohodnuta cena diela.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyzadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentacie,
bude so suhlasom objedndvatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie
zabezpedovat' a financovat na vlastné naklady zhotovitel . V pripade realizacie
dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeci tito zhotovitel za Uhradu, ktora je
kalkulovana v jeho sut'aznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia neméze
byt dévodom predizenia lehoty realizacie. Posudenie a konegné odsuhlasenie

rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

Prace na predmete zmluvy musia spifat podmienky stanovené vo VSeobecnych
technickych podmienkach stavebnych schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvézom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej Cinnosti, obstard ho zhotovitel za
Ghradu kalkulovant v ramci zmluvného rozpoétu zhotovitela. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych osdb  doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela,

tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi povolenie pre pripad potreby uzivania verejnych ploch
a na rozkopavky. Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane sprévnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvného rozpoétu zhotovitela. Zodpovednost voci organu, ktory
uzivanie povoloval, resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera
na seba zhotovitel. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
sUvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo
najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voli objednavatelovi, z dévodu

pochybenia na strane zhotovitela, tto znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Vyty&enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti je povinny u ich spravcov zabezpecit
pred zaGatim prac zhotovitel za dhradu kalkulovant v ramci rozpoctu zhotovitela.

Zhotovitel znaga uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovani v ramci
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8.41.

8.42.

8.43.

9.1.

zmluvného rozpoétu zhotovitela. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov, uzivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti
resp. inych opravnenych os6b dobjde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie
(poziadavky), resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi, z dévodu ‘pochybenia
na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a Cistotu.  Nakladanie
s odpadmi, je uchadzaé povinny realizovat v zmysle prislusnych préavnych predpisov
upravujicich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni
na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom aje povinny
vypracovat plan o nakladani s odpadom anechat ho overit v pripade potreby
(odsuhlasit) prislusnym organom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie
odpadu anaklady na vypracovanie planu o nakladani s odpadom a pripadné
odsuhlasenie su uchadzacom kalkulované v rozpocte. Pripadné 8kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, ze
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. opravnenému naroku voCi objednavatefovi,
z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v urCenej lehote

zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho &innosti k podkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane

zhotovitela, tuto znada a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel bude povinny vytyéit stavbu osobou opravnenou na geodetické
a kartografické prace. Naklady za uvedenu &innost' su zhotovitefom kalkulované
v rozpodte. V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voti objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto

znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

¢1. 9. Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat' v stlade s ustanoveniami zakona &
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov — stavebny zakon a ustanoveniami § 13
vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

19:1;

10.2.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla planu organizacie vystavby,
zabezpedi viditelné oznalenie stavby, zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a pristup k nemu. V pripade
potreby uzatvori s majitefom pozemku zmluvu o prenajme ¢asti pozemku mimo arealu

staveniska, ktory bude potrebny k vybudovaniu zariadenia staveniska.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeluje
zhotovitel.

Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia

staveniska su sucastou dohodnutej ceny v zmysle ¢lanku 5.

Zhotovitel zodpoveda za d&istotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné $kody z porusenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel. '

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednavatela azodpoveda za ochranu Zzivotného

prostredia i okolitych priestorov, a dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel uhradi poéas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe, vratane
zabezpedenia ch dogasnych pripojov a meragov. Konkrétne podmienky prevodu budu

uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Cl. 10. Stavebny dennik

Odo diia odovzdania a prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju podrobne postup prac s vykazmi vymer
prevedenych prac a vSetky skutognosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé udaje
o Gasovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité na postdenie hospodarnosti prac aich
posUdenie organmi $tatnej spravy a pod.). Sucastou dennika bude fotodokumentacia
v elektronickej podobe z prevadzania vystavby, kde budl zaznamenané vsSetky
skutognosti, ktoré su podkladom pre ocenenie prevedenych prac, a ktoré budu
neskorsou stavebnou &innostou zakryté (hlavne Cerpanie vody, paZenie, budovanie
drenazného systému, druh zeminy, 16zko aobsyp potrubia, Sachiet, betonovych

konstrukcii, odbociek ap.)
Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného

gasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik sa

kondéi odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela.
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitef pokracovat' v
pracach. Ak objednavatel bude dodatotne pozadovat' odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba ze sla pri dodatocnej

kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonane.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na skuskach .

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spésobom podfa prilohy €. 15
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti, ktory vydala so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat' technicky dozor v rozsahu podla prilohy ¢. 6
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
&innosti, ktory vydala so stihlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim prisludnej ¢asti diela vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a  projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

Zhotovite! sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim véetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych

prac.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Casti) budu
uvedené ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uzivaniu). Tieto ojedinelé drobné
nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byt uvedené v zapise 0 odovzdani a

prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi

technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.




8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat' vykon  (funkciu) koordinatora bezpecnosti
vzmysle nariadenia viady & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov. Tymto zhotovitel preberd na seba vSetky povinnosti vyplyvajlceho
z uvedeného predpisu, ateda aj pripadné postihy za nedodrZiavanie podmienok
uvedenych v predpise. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise
do stavebného dennika azaroved odovzda doklad opraviujaci uvedeného

zamestnanca alebo zmluvne dohodnutt osobu na vykonavanie tejto Cinnosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt' realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podlia platnej projektovej
dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
véeobecne zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povofovacom konani.

Vietky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody

vyrobkov.

Zhotovitel' v ramci zmluvnej ceny zabezpeti aj zaskolenia zastupcov objednavatela
na manipulaciu s technickymi a technologickymi zariadeniami a odovzda prisluSnd

prevadzkovu dokumentaciu.

V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel
pri preukazatelnom vynaloZeni véetkého Usilia nemdZze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou  obstarat, méze objednavatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie
nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho
projektanta a v pripade, Ze nahrada bude mat’ dosah na poziarnu bezpecnost stavby
tak aj OR HaZZ (Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru) a pokial sa

tym neznizi akost prac a neprekroéi dohodnuta cena diela.

Objednavatel zaroveii umoziiuje pouzitie ekvivalentného rieSenia. Pri pouZiti
ekvivalentného riegenia niektorych druhov materialov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto minimalne vlastnosti (parametre) zodpovedajlce
vlastnostiam (parametrom), ktoré st uvedené v sutaznych podkladoch. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatefa. Navrh na

ekvivalent zhotovitel predklada objednavatelovi so sthlasom generaineho projektanta




8.36.

8.37.

8.38.

8.39.

8.40.

a v pripade, Ze nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpecCnost stavby tak aj OR
HaZZ (Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru) pokial sa tym neznizi

akost' prac a neprekroci dohodnuta cena diela.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyzadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. intl zmenu projektovej dokumentéacie,
bude so suhlasom objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie
zabezpetovat' a financovat na viastné naklady zhotovitel . V pripade realizacie
dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeci tuto zhotovitel za Uhradu, ktora je
kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia neméze
byt dovodom prediZzenia lehoty realizacie. Posudenie a kone¢né odsuhlasenie

rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

Prace na predmete zmluvy musia splfiat podmienky stanovené vo Vseobecnych
technickych podmienkach stavebnych schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvazom stavebnych podnikatefov a vydanych v roku 2007.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znadenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej Cinnosti, obstara ho zhotovitel za
Uhradu kalkulovan( v ramci zmluvného rozpoctu zhotovitela. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, ze zo strany viastnikov, spravcov alebo najomcov komunikéacii alebo inych
opravnenych oséb  ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela,

tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe&i povolenie pre pripad potreby uzivania verejnych ploch
a na rozkopavky. Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spra’vnych poplatkov
kalkulovant v ramci zmluvného rozpoétu zhotovitela. Zodpovednost' voci organu, ktory
uzivanie povoloval, resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera
na seba zhotovitel. Pripadné §kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo
najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych oséb dbjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z doévodu

pochybenia na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Vytycenie podzemnych vedeni inzinierskych sieti je povinny u ich spravcov zabezpedit
pred zadatim prac zhotovitel za uhradu kalkulovanu v ramci rozpoétu zhotovitela.
Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovand v ramci
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8.41.

8.42.

8.43.

9.1.

zmluvného rozpoétu zhotovitela. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov,
spravcov, uzivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti
resp. inych opravnenych oséb doéjde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie
(poziadavky), resp. opravnenému naroku vocCi objednavatelovi, z dévodu ‘pochybenia
na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a Cistotu.  Nakladanie
s odpadmi, je uchadzaé povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni
na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom aje povinny
vypracovat plan o nakladani sodpadom anechat ho overit v pripade potreby
(odsuhlasit) prislusnym organom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie
odpadu anaklady na vypracovanie planu o nakladani s odpadom a pripadné
odsuhlasenie st uchadzadom kalkulované v rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osob dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi,
zdovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi v urCenej lehote

zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatefovi, z dovodu pochybenia na strane

zhotovitel'a, tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel bude povinny vytyCit' stavbu osobou opravnenou na geodetické
a kartografické prace. Naklady za uvedenu cinnost' st zhotovitefom kalkulované
v rozpodte. V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto

znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

¢1. 9. Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat' v stlade s ustanoveniami zakona C.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov — stavebny zakon a ustanoveniami § 13
vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.
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9.2.

9.5,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10,2

Zhotovitel vybuduje =zariadenie staveniska podla planu organizécié vystavby,
zabezpedi viditelné oznacenie stavby, zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a pristup k nemu. V pripade
potreby uzatvori s majiteflom pozemku zmluvu o prenajme Casti pozemku mimo arealu

staveniska, ktory bude potrebny k vybudovaniu zariadenia staveniska.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecluje

zhotovitel.

Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su stcastou dohodnutej ceny v zmysle ¢lanku 5.

Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy aza poriadok a bezpednost na stavbe. Pripadné $kody z porusenia

tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mozu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednavatela azodpoveda za ochranu Zivotneho

prostredia i okolitych priestorov, a dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel uhradi podas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe, vratane
zabezpeéenia ch dodasnych pripojov a meragov. Konkrétne podmienky prevodu budu

uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

ClI. 10. Stavebny dennik

Odo diha odovzdania a prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju podrobne postup prac s vykazmi vymer
prevedenych prac a véetky skutonosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma Udaje
o Gasovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dodlezité na posldenie hospodarnosti prac aich
postidenie organmi $tatnej spravy a pod.). Stucastou dennika bude fotodokumentacia
v elektronickej podobe z prevadzania vystavby, kde bud( zaznamenané vsetky
skuto&nosti, ktoré su podkladom pre ocenenie prevedenych prac, a ktoré budu
neskor§ou stavebnou ¢innostou zakryté (hlavne Cerpanie vody, paZenie, budovanie
drenazného systému, druh zeminy, 16zko aobsyp potrubia, Sachiet, beténovych

konstrukcii, odbociek ap.)
Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko. V priebehu pracovného

gasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa

kon&i odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela.
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10.3. Stavbyveduci a technicky dozor objednavatela budd uréeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vykonom
funkcie stavbyvedlceho a technického dozoru objednavatela alebo rozsahu ich

opravnenia postaéi pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom.

10.4. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:
a) zakladny list, vktorom sU uvedené: nazov asidlo objednavatela |,

generalneho projektanta, zhotovitela, technického dozoru objednavatela
a zmeny tychto udajov, .

b) identifika¢né udaje stavby podla projektovej dokumentacie,

¢) prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

d) zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien

a doplnkov

e) prehlad skiSok kazdého druhu.

Denné zaznamy: - sa pisu do knihy s o€islovanymi listami jednak pe'vngtmi

a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu
na va&som podte priepisov. Perforované listy sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa mozu pisat’ aj na volné listy s priepismi ogislovanymi

a datumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy: - v denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud
v prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

a) osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

b) rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych

znaceni,
c) zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

d) priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality

diela,
e) kontrolné zamerania pogas montaze — vySkové, osové a polohové,

f) zapisy z kontrolnych dni,

g) platné certifikaty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovanych
stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt v overenej kpii ulozené v stavebnom
denniku a pristupné kedykolvek na kontrolu;
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10.5.

10.6:

10.7.

10.8.

120

12:2.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
vten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimocne, s uvedenim dbévodu, mdze tak urobit nasledujuci den. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyveduceho méze
robit zaznamy v denniku technicky dozor objednavatela, praco»;nik generalneho
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného
dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy ana to splnomocneni
zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generaineho
projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie.
O tomto nesUhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela ato v lehote
najneskor do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené

nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatelne dorucit svoje pripomienky zhotovitelovi do
1 kalendarneho tyzdha od dorucenia zdznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom

zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Cl. 11. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 3 po termine uvedenom v ods. 4.1, zaplati
zmluvnt pokutu vo vyske 0, 05 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady z preberacieho Kkonania a reklamovane vady v
dohodnutom termine podla bodu 7.4. zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu za kazdu vadu
a nedorobok vo vyske 66 EUR, za kazdy dei omeskania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo
vy$ke 66 EUR za kazdy def omeskania.

Uhradu zmluvnych pokait mdZe objednavatel uplatnit jednostrannym zapoctom
z mesacnych faktar, resp. koneénej faktury. -

Cl. 12. Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu véetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je
zodpovedna za Skodu spdsobenu druhej strane.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zmluvna strana, ktora spésobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym
vbode 10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze $koda bola spdsobena
okolnostou vyfucwucou zodpovednost.

Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim podas
svojich pracovnych postupov pri odstrafovani vad v rdmci zodpovednosti za vady
alebo zaruky, ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na dobu od prevzatia staveniska az do doby odovzdania
stavby objednavatelovi zabezpeéit' krytie poistenim zodpovednosti za §kodu, ktora
vznikla na stavbe aj inému subjektu v suvislosti so stavebnymi a montaznymi
pracami vykonavanymi na stavbe, uvedenej v €l. 3 bod 3.1 zmluvy.

Cl. 13. Vy$sia moc

Pre uely zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemoézu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy,
atd.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemozZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat' na vy$Siu moc, poziada druht stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktord sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dinom dorucenia oznamenia.

Cl. 14. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach, ktoré bude zvolavat' objednavatel podla potreby, najmenej
raz za 2 tyzdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plneme podmienok
zmiuvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat' vSdeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej
kvality stavebného diela pouzije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliajice podmienky
zak. ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, resp.
vyhlasky & 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sthrne pri preberacom konani
diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat' priebeh prac.
Zhotovitel bude maximalne suéinny pri prevadzani kontrol objednavatelom, ale aj
zastupcami Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
a Krajského stavebného Uradu v Predove pocas celej lehoty vystavby. Zaroven bude
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si¢inny aj po odovzdani stavby bez chyb a nedorobkov, po vyplateni celej
dohodnutej ceny v lehote najmenej 5 rokov po odovzdani stavby.

14.5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskdr ku dnu prevzatié staveniska predloZi
k nahliadnutiu platnt Poistnt zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
zakazky.

14.6. Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavézku, musi byt
sucastou dohody aj spdsob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k zmluve.

14.7. Zmluvné strany maju pravo ukongit platnost zmluvy z dovodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran:
e vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
e odstlipenim od zmluvy.

14.8. Vypovedna lehota zagina plynit prvym diom nasledujuceho mesiaca po dorucgeni
vypovede druhej zmluvnej strane.

14.9. Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
o prekrogenie lehoty splatnosti faktur objednavatefom o viac ako 30 dni,
» prekrogenie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. 4 o viac ako 14 dni,
 neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v €l. 8., bod 8.2. zmluvy.

14.10. V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele
z dévodov na strane objednavatefa, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoCne
vynaloZzené naklady.

€l. 15. Zavereéné ustanovenia
15.1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

15.2. Akékolvek zmeny adopinky zmluvy sa budu robit formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

15.3. Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit véetky zmeny Udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

15.4. Neoddelitelnou s¢astou zmluvy su:
e Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a stvisiacich dodavok;

15.5. Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi
dve vyhotovenia a objednavatel tri vyhotovenia.

15:6. Zmluva nadobuda u&innost do 1 dia po zverejneni na verejnom internetovom
portaly Mesta Giraltovce.

V Giraltovciach dria 24.05.2011. V Giraltovciach diia 24.05.2011.
Za zhotovitela : Za objednavatela:

Mesto Giraltovee

D%lél‘)m(;]'ls S"id‘%%‘,; psC 087 21
. 44 274 505
z"”%)?g 2022656174

Dusan Kuzma, konatel Mgr. Jan Rubis, primator mesta
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