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Svojpomocne  vykonané stavebné price Ziadatel preukdze supisom skutone vykonanych
stavebnych prac, ktorého si¢asfou je zoznam o0sdb, mnoZstvo odpracovaného <Casu a cena za
vykonané stavebné prace v prislunom mesiaci. Sdpis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zikona, predloZi riadatel KSU do
5. dita mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predkladd KSU faktury vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. | pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturicie so
siipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujiicu 10 % z celkovej vysky dotacie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe ziadatel'om,

Ministerstvo ukoné&i financovanie stavby najneskdr 4 (3tyri) mesiace po termine Kolauddcie
stavby dohodnutom v ¢lanku 11 zmluvy.

Opravnené  naklady stavby vo vyske 33497449 € (slovom: tristotridsat3tyritisic
devitstosedemdesiatityri eur 49 eurocentov) si zavizné. Jednotlivé polozky rozpoltu je mozné
zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie si realizované podla projektovej
dokumentécie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo polas vystavby
zastavit dalSie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotdciu
vratane Grokov vypotitanych zo zdkladnej (rokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky k
I janudru prisludného kalenddrneho roka (dalej len ,prislufenstvo™) na tucet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieenia, na ndvrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pricom
sifastou ndvrhu musi byt aj sohlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasena zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zhorSit technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia Wcinnosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudatnym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku 11 zmluvy; predizenie
terminov vystavby podFa ¢&lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia privoplatného
kolauda&ného rozhodnutia sa nepovazuje za poruenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. | pism. a) zakona,

d) na stavbe polas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. | pism. ¢) zdkona,

¢) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizdciou stavby sa postavi 12 (slovom: dvandst) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimilne 30 (tridsat) rokov vyuzité vyluéne na acely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrZi néjomné byty v stave sposobilom na riadne uzivanie a
ich vybavenie v sulade s projektovou dokumenticiou skutoiného vyhotovenia stavby
predloZenej v kolaudaénom konani,
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