ZMLUVA O DIELO

na uskuto¢nenie stavebnych prac a sivisiacich dodavok

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona NR SR ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

»Giraltovce — aprava favobreznej hradze*

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov

Objednavater:

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:
Bankové spojenie:

DIC:

a

Zhotovitel:

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:

technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Spolo¢nost zapisana:

Cl. 1. Zmluvné strany

Mesto Giraltovce
Mestsky urad Giraltovce
Dukelska 75

087 01 Giraltovce

Mgr. Jan Rubis
primator mesta

Magr. Jan Rubis, primator mesta
Ing. Emil Mati

321982
18723-522/0200, variabilny symbol 12345
2020778760

Mestsky podnik sluzieb Giraltovce,s.r.o.
Tehelna 779
087 01 Giraltovce

Ing. Jan Magdosko, konatel

Ing. Jan Magdosko, konatel
Ing. Jan Magdosko

36460559

2020026063

SK 2020026063

VUB Bardejov a.s.

1326654551/0200

Obchodny register Okresného stdu Presov
Oddiel:Sro, vlozka ¢.: 11626/P

Kontakt: Tel/Fax.: 054 /732 27 60, mobil: 0915/941 472



BTy

Cl. 2. Vychodiskové podklady a Gdaje

Vychodiskoveé udaje:

Nazov stavby: ,Giraltovce — uprava Favobreznej hradze*
2.1.1. Miesto stavby:
Giraltovce, pozemky parcely ¢. KN 1360/3,2,1384, 1388, 1389, 1390, 1420 a 1403, 1391/10
2.1.2. Investor (stavebnik): Mesto Giraltovce, Dukelska 75, 087 01 Giraltovce

3.1

3.2.

3.3.

34,

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

Cl. 3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavby uvedenej vél. 2, bod 2.1 podfa
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitefom v sulade s
podmienkami stavebného povolenia 1/2011/00234-004/SM zo dna 03.06.2011, ktoré
uréuju charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok
vrozsahu vykazu vymer uvedeného v prilohe €. 1 k zmluve a podla projektovej
dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypocétov, podla podmienok
vydanych prislusnym stavebnym uradom, podla platnych STN a zabezpedi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe€nosti technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnu dielensku a vyrobnu dokumentéciu podla poziadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu
realizaciu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéeny’f predmet zmluvy prevezme za
podmienok stanovenych v ¢lanku €.4 zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu podla ¢lanku €.5 zmluvy.

Cl. 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu zmluvy je najneskér do 12 mesiacov od uzatvorenia
zmluvy a nadobudnutia jej GCinnosti. -

Zadiatok realizacie prac v rozsahu zodpovedajucom objemu finanénych prostriedkov
vo vySke 500 000 EUR s DPH je najneskér do 5 dni od potvrdenia tejto zmluvy a
zacCiatok realizacie prac v rozsahu zodpovedajucom objemu finanénych prostriedkov
vo vySke 280 000 EUR s DPH je najneskér do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

O prevzati jednotlivych &asti predmetu zmluvy spiSu zmluvné strany pisomny
preberaci protokol potvrdzujuci spinenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela,
resp. s uvedenim nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

9.1

5.2

podmienok bude po ukonéeni celého predmetu zmluvy spisany kone¢ny preberaci
protokol vztahujuci sa na cely predmet zmluvy.

O prevzati jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy spiSu zmluvné strany pisomny preberaci
protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Casti),
potvrdzujici spinenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatefa, resp. s uvedenim
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov aterminov na ich odstranenie. Za
rovnakych podmienok bude po ukonceni celého predmetu zmluvy spisany konecny
preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Casti)

vztahujuci sa na cely predmet zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
omeskania alebo prediZenia ¢asu plnenia podra bodu 4.1.

Objednavatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit, ak je zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 14 dni v porovnani so zmluvnym terminom
ukon&enia stavby. Takéto omeskanie sa bude povazovat za podstatné porusenie

zmluvy o dielo.

V pripade zmeny projektového rie$enia, pozadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyiédovat‘ zmenu predmetu zmluvy o dielo, sa lehota vystavby predizi umerne o dobu
potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany
harmonogram postupu prac vypracovany zhotovitefom a odsuhlaseny objednavatefom.
Pre vypocet dizky lehoty predizenia bude pouzity nasledovny vzorec, ktory sa odvija od
objednavatelom odsuhlasenej ceny naviac prac, z titulu zmeny projektového riesenia:
5 000 € s DPH = 1 kalendarny den, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl.5. Cena

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podla €l. 3 zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zék. €. 18/ 1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou €. 87/1996
Z.z. a je doloZena zhotovitefom poloZkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 k zmluve.

Celkova zmluvna cena za dielo podfa ¢l. 3 je pevna a nemenna pocas celej doby
vystavby.

5.2.1.Uprava lavobreznej hradze EUR
cena spolu za cely predmet zakazky bez 650 000
DPH

hodnota DPH pri 20 % je 130 000
celkova zmluvna cena za dielo 780 000
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.
6.2.

V cene podfa bodu 5.2. zmluvy st obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vsetky spravy, skusky,
atesty, certifikaty a pod.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sU pre t0 istd polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre cell stavbu a st nemenné.

Ceny za prace naviac budu Uétované nasledovne:
a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel u&tovat

jednotkovl cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel G&tovat
cenu, podla smernych cien ocefiovacieho nastroja Cenekon platnych pre
prislusné Casové obdobie, v ktorom boli prace naviac realizované,

c) v pripade prac, ktoré nie st uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel
Uctovat’ cenu vratane DPH v hodinovych zuétovacich sadzbach vo vyske:
¢ stavebny robotnik 8 EUR/hod.
e odborny pracovnik 12 EUR/hod.
e technicky pracovnik 13 EUR/hod.

Vykonavanie vSetkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6
zmluvy oznami zhotovitel objednavatelovi vopred pred ich zadatim pisomnym
zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel pristupi bezodkladne po
podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené
objednavatelom, projektantom a stavebnym dozorom budi z ceny diela odpoéitané
a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpodtu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu prac naviac bude mozné menit' len dodatkom ku
zakladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvna cena je pri dodrzani lehét vystavby podra tejto zmluvy dohodnuta do
ukoncenia stavby, minimalne do konca augusta roku 2013. Jej vy$ku je moZné menit
v sulade so schvalenymi zmenami finanénych limitov uvedenych v pripadnej zmene
zakona ¢€.443/2010 Z.z. o o dotaciach na rozvoj byvania a o socialnom byvani.

Cl. 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade giastkovych faktar po
predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatefom, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi 1 x mesaéne do 10-tehodia
nasledujiceho mesiaca za predchadzajici mesiac a koneénej vyuétovacej faktury,
ktoru odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom.
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7.1.
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7.3.

7.4.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overiteinym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit
a na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom
objednavaterla. ;

Celkové doudtovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotovitel vykona po
ukonceni prac konecnou fakturou.

Koneénu fakturu zhotovitel' predlozi ku dinu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
alebo jeho dohodnutej ¢asti. Kone¢na faktura bude obsahovat supis uhradenych
&iastkovych faktdr a rozdiel ceny k uhrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost' faktur, ktoré musia mat naleZitosti
danového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z. z. o dani z pridane]
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti, zaéne plynut doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar je 14 dni, ak sa obe zmluvné strany nedohodnu inac v sulade
so zmluvou o prideleni nenavratného finanéného prispevku, ktoru ciastocne uzatvoril
a Giastoéne uzatvori objednavatel s poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo

pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat najbliZsi nasledujuci
pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitel' a za
zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uctu objednavatela
v prospech ucétu zhotovitefla.

Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méZe zhotovitel UCtovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania. :

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Cl. 7. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze poCas zarucnej
lehoty bude mat' vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota za vykonané prace je 36 mesiacov a zacCina plynut odo dna
odovzdania diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaruna doba
podfa tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;
reklamécie objednavatela a vady odstranit v o najkrat§om technicky moZnom case.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spésobene pouZitim podkladov
aveci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke]
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavézuje pre pripad vady diela, Ze poCas zaruCnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavidzuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela podfa Cl. 1
zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel zabezpecit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

€l1. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel sa
zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximéinou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci na
stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel je povinny umiestnit na stavbe tabulu
s povinnymi identifikaénymi (dajmi stavby vzmysle zakona €. 50/1976 Zb. ajeho

suvisiacich a vykonavacich predpisov.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osob v sulade s podmienkami projektovej
dokumentacie do troch kalendarnych dni od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o dielo ak

sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zacat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné

povolenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vyty¢ené zakladne

smerové a vyskové body. Objednavatel si¢asne presne vymedzi hranice staveniska.

Sudasne s odovzdanim staveniska zabezpeci objednavatel zriadenie ciest na prichod

a prijazd na stavenisko.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi v pripade potreby zemniky o
ploche 1 000 m? a skladky odpadov a sute z realizacie stavebnej ¢asti o ploche 300

m? a pristup k nim. Zemniky a skladky budl v max. vzdialenosti 1 km od staveniska.
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Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovil dokumentaciu potrebnui na vykonanie
diela v 2 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dni po odovzdani

staveniska.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecluje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Néklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou

zmluvnej ceny podfa €l. 5 tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materidly, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie v3etkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na

stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podrla prilohy ¢. 14 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych &innosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma
UNIKA Bratislava v roku 2009. |

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mozu

vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.
Zhotovitel zabezpedi v pripade potreby na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude

ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na

vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel zabezpedi pre zhotovitefa moznost napojenia na odber elektrickej
energie o prikone 5 kW, uzitkovej vody o prikone 0,1 I/s a vo vzdialenosti max. 200 m
od hranic staveniska. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su
sucastou zmluvnej ceny podla &l. 5 tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov S$tatnej spréavy, potrebne pre
vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktore maju byt
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi minimalne 3 pracovne dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokraCovat v
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pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti
na skuskach .

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spésobom podra prilohy &. 15
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
Cinnosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podlia prilohy &. 6
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela-£ @f)’?QJE:LLCW*-

!

Zhotovitel sa zavazuje najmenej' 15 dni pred odovzdanim prisludnej ¢asti diela vyzvat

objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmiefnuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto&ného stavu vykonanych

prac.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Gasti) budu
uvedené ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uzivaniu). Tieto ojedinelé drobné
nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a

prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon  (funkciu) koordinatora bezpeénosti
vzmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych



