8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov. Tymto zhotovitel prebera na seba vdetky povinnosti vyplyvajiceho
z uvedeného predpisu, ateda aj pripadné postihy za nedodrZiavanie podmienok
uvedenych v predpise. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise
do stavebného dennika azaroven odovzda doklad opraviujuci uvedeného

zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na vykonavanie tejto €innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla platnej projektovej
dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
véeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpeé&nostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych

organov $tatnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

Vsetky materialy atechnologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade so zéakonom o certifikacii a preukazani zhody

vyrobkov.

Zhotovitel v ramci zmluvnej ceny zabezpedi aj zaskolenia zastupcov objednavatela
na manipulaciu s technickymi a technologickymi zariadeniami a odovzda prislusnu
prevadzkovu dokumentaciu.

V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitef
pri preukazatelnom vynaloZeni vietkého usilia neméze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou  obstarat, mdze objednavatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie
nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho
projektanta a v pripade, Ze nahrada bude mat' dosah na poziarnu bezpeénost' stavby
tak aj OR HaZZ (Okresné riaditelstvo hasiéského a zachranného zboru) a pokial' sa
tym nezniZi akost prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela.

Objednavatel zarovefi umoZfiuje pouzitie ekvivalentného riesenia. Pri pouziti
ekvivalentného riedenia niektorych druhov materialov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto minimalne vlastnosti (parametre) zodpovedajuce
vlastnostiam (parametrom), ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatefa. Navrh na
ekvivalent zhotovitel predklada objednavatelovi so sthlasom generaineho projektanta
a v pripade, Zze nahrada bude mat dosah na poZiarnu bezpecnost stavby tak aj OR
HaZZ (Okresné riaditelstvo hasiského a zachranného zboru) pokial sa tym nezniZi
akost' prac a neprekroci dohodnuta cena diela.



8.36.

8.37.

8.38.

8.39.

8.40.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyZadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. ind zmenu projektovej dokumentécie,
bude so suhlasom objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie
zabezpeCovat' a financovat na vlastné naklady zhotovitel. V pripade realizacie
dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeéi tuto zhotovitel za uhradu, ktora je
kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpocéte. Navrh ekvivalentného rieSenia nemoéze
byt dévodom predizenia lehoty realizacie. Posudenie a kone¢né odsuhlasenie

rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii cbjednavatela.

Prace na predmete zmluvy musia spifat podmienky stanovené vo Vseobecnych
technickych podmienkach stavebnych schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvazom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

AK bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu avykonénie inZinierskej cCinnosti, obstara ho zhotovitel za
Uhradu kalkulovanu v rdmci zmluvného rozpoctu zhotovitela. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych oséb  dojde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela,

tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli povolenie pre pripad potreby uzivania verejnych pléch
a na rozkopavky. Zhotovitel znasa Uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvného rozpoctu zhotovitela. Zodpovednost' voci organu, ktory
uzivanie povoloval, resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera
na seba zhotovitel. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo
najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych oséb déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dévodu

pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel' pri odovzdavani ukonéenej stavby odovzda objednavatelovi aj porealizacné
zameranie stavby, odsuhlasené a vkladom realizované na prislusnom katastralnom
urade ako sucast dokladov odovzdavanych pri protokolarnom odovzdavani stavby.
Zhotovitel znaSa uUhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci

zmluvného rozpoctu zhotovitela.
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8.41.

8.42.

8.43.

8.44.

Vytyéenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti je povinny u ich spravcov zabezpedit
pred zacatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v ramci rozpoCtu zhotovitela.
Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovani v ramci
zmluvného rozpo&tu zhotovitefa. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov, uzivatefov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti
resp. inych opravnenych os6b dojde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie
(poziadavky), resp. opravnenému naroku voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia

na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie
s odpadmi, je uchadzaé povinny realizovat v zmysle prisludnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych v povoleni
na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom aje povinny
vypracovat plan o nakladani sodpadom anechat ho overit v pripade potreby
(odsUhlasit) prislusnym organom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie
odpadu anaklady na vypracovanie planu o nakladani s odpadom a pripadné
odsUhlasenie su uchadza&om kalkulované v rozpocte. Pripadné $kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto stivislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych os6b dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi,
z dovodu pochybenia na strane zhotovitefa, tuto znaSa a uhradi v urenej lehote
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zékazky dbat' na to, aby nedoslo vplyvom
jeho &innosti k podkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voli objednavatelovi, zdévodu pochybenia na strane

zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel bude povinny vytydit stavbu  osobou opravnenou na geodeticke
a kartografické prace. Néklady za uvedenu &innost sU zhotovitefom kalkulovane
v rozpodte. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie vo&i objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitefa, tuto

zna$a a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.9,

9.6.

9.7.

10.1.

Cl. 9. Stavenisko

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat' v stlade s ustanoveniami zakona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov — stavebny zakon a ustanoveniami § 13
vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podfa planu organizacie vystavby,
zabezpeci viditelné oznacenie stavby, zabezpeéi zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a pristup k nemu. V pripade
potreby uzatvori s majitelom pozemku zmluvu o prenajme &asti pozemku mimo arealu
staveniska, ktory bude potrebny k vybudovaniu zariadenia staveniska.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeduje
zhotovitel.

Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanié zariadenia
staveniska su st¢astou dohodnutej ceny v zmysle &lanku 5.

Zhotovitel zodpoveda za ¢&istotu komunikacii, po ktorych dovadza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpe€nost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednévatela azodpovedd za ochranu Zivotného
prostredia i okolitych priestorov, a dodrZiavanie noéného a nedefného pokoja.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe, vratane
zabezpecenia ch dogasnych pripojov a meracov. Konkrétne podmienky prevodu budu
uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Cl. 10. Stavebny dennik

Odo dna odovzdania a prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju podrobne postup prac s vykazmi vymer
prevedenych prac a vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma udaje
0 Casovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, (daje délezité na postdenie hospodarnosti prac aich
posudenie organmi Statnej spravy a pod.). Stigastou dennika bude fotodokumentacia
v elektronickej podobe z prevadzania vystavby, kde budi zaznamenané vSetky
skutoCnosti, ktoré sU podkladom pre ocenenie prevedenych prac, a ktoré budu

neskorsou stavebnou &innostou zakryté (hlavne &erpanie vody, pazenie, budovanie
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10.2.

10.3.

10.4.

potrebného drenazného systému, druh zeminy, zakladova $kara, 16zko zakladovej
skary, podkladné konstrucie ap.)

Objednavatel méa pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného
¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik sa

kon&i odovzdanim a prevzatim riadne dokon&eného diela.

Stavbyveduci a technicky dozor objednavatela budd uréeni a zapisani do stavebneho
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom
funkcie stavbyvedlceho a technického dozoru objednavatela alebo rozsahu ich

opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporuéenym listom.

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zédznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:
a) zakladny list, vktorom su uvedené: nazov asidlo objednavatela |,
generalneho projektanta, zhotovitela, technického dozoru objednavatela
a zmeny tychto udajov,
b) identifikacné udaje stavby podra projektovej dokumentacie,
c) prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,
d) zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien
a doplnkov

e) prehlad skisok kazdého druhu.

Denné zaznamy: - sa piu do knihy s oéislovanymi listami jednak pevnymi

a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu
na vaésom pocte priepisov. Perforované listy sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa mdzu pisat aj na volné listy s priepismi oCislovanymi

a datumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy: - v denniku sa vyznagia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud

v prvopise, alebo odpise) ukladaji priamo na stavenisku. Ide najma o:
a) osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektove; dokumentacie,

b) rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych

znaceni,
c) zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

d) priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality
diela,
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e) kontrolné zamerania poCas montaze — vySkové, osové a polohové,

f) zapisy z kontrolnych dni,

g) platné certifikaty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovanych
stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt v overenej kopii ulozené v stavebnom
denniku a pristupné kedykolvek na kontrolu;

10.5. Denné zdznamy citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

1.2

11.3.

11.4.

vten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimoéne, s uvedenim dévodu, mdze tak urobit nasledujlci den. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze
robit zaznamy v denniku technicky dozor objednavatela, pracovnik generaineho
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného
dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy ana to splnomocneni

zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie.
O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela ato v lehote
najneskoér do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené

nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorudit' objednavateflovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatelne dorudit svoje pripomienky zhotovitelovi do
1 kalendarneho tyzdna od dorucenia zaznamu, inak sa predpoklada, Zze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu.

Cl. 11. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. 3 po termine uvedenom v ods. 4.1, zaplati
zmiuvnu pokutu vo vyske 0, 05 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady z preberacieho konania areklamované vady v
dohodnutom termine podla bodu 7.4. zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu za kazdu vadu
a nedorobok vo vySke 66 EUR, za kazdy defi omes$kania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo
vysSke 66 EUR za kazdy dei omeskania.

Uhradu zmluvnych pokut méze objednavatel uplatnit jednostrannym zapoétom
z mesacnych faktudr, resp. konecnej faktury.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13:2.

14.1.

14.2.

14.3.

€l. 12. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je
zodpovedna za §kodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym
vbode 10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze $koda bola spésobena
okolnostou vylu€ujicou zodpovednost.

Ak vznikne 3koda na vykonanych pracach a materiadloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocCas
svojich pracovnych postupov pri odstrafovani vad v ramci zodpovednosti za vady
alebo zaruky, ako aj za $kodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na dobu od prevzatia staveniska az do doby odovzdania
stavby objednavatelovi zabezpedit' krytie poistenim zodpovednosti za $kodu, ktora
vznikla na stavbe aj inému subjektu v slvislosti so stavebnymi a montaznymi
pracami vykonavanymi na stavbe, uvedenej v €l. 3 bod 3.1 zmluvy.

¢l. 13. Vyssia moc

Pre Ugely zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavisle, ani ich
nemozu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, $trajk, zivelné pohromy,
atd.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktord sa odvolala na vy$§$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom dorucenia oznamenia.

Cl. 14. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach, ktoré bude zvolavat objednavatel podfa potreby, najmene;
raz za 2 tyzdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavézujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok
zmluvy.

Zhotovitel' bude pri pineni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat' véeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajuce;
kvality stavebného diela pouZije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spinajuce podmienky
zak. & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, resp.
vyhlagky & 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predloZi
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sthrne pri preberacom konani
diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, s cieflom odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh prac.
Zhotovitel bude maximalne sucinny pri prevadzani kontrol objednavatelom, ale aj
zastupcami Slovenského vodcohospodarskeho podniku §.p., OZ Kosice pocas celej
lehoty vystavby. Zaroveni bude sucinny aj po odovzdani stavby bez chyb
a nedorobkov, po vyplateni celej dohodnutej ceny v lehote najmenej 5 rokov po
odovzdani stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskér ku dnu prevzatia staveniska predlozi
k nahliadnutiu platnu Poistnt zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
zakazky.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku, musi byt
su¢astou dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k zmluve.

Zmluvné strany maju pravo ukondit’ platnost zmluvy z dévodov zavazneho porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran:
e vypovedous 1-mesacnou Vypovednou lehotou
alebo
e odstupenim od zmluvy.

Vypovedna lehota zacina plynut prvym dhom nasledujiceho mesiaca po doruceni
vypovede druhej zmluvnej strane.

Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:

o prekroCenie lehoty splatnosti faktur obiednavatelom o viac ako 30 dni,

o prekro¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. 4 o viac ako 14 dni,

o neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 8., bod 8.2. zmluvy.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele
z dovodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne
vynalozené naklady.

Cl. 15. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akekolvek zmeny a doplnky zmluvy sa budud robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Obidve zmluvné strany sa zavazuji ohlasit vSetky zmeny udajov ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:
e Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi dve
vyhotovenia a objednavatel tri vyhotovenia.

Zmluva nadobuda ucinnost' na predmet diela v rozsahu zodpovedajicom objemu
finanénych prostriedkov vo vyske 500 000 EUR s DPH okamzite po podpise tejto
zmluvy odielo. Na predmet diela vrozsahu zodpovedajiucom objemu finanénych
prostriedkov vo vySke 280 000 EUR s DPH nadobutda ucinnost do 5 dni po uzavreti
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zmluvy o prideleni nenavratnych anavratnych finanénych prispevkov medzi
objednavatelom a poskytovatelmi nenavratnych a navratnych finanénych prispevkov.
V pripade neziskania finanénych prispevkov uvedenych vyssie v él. 15.6 do 12
mesiacov od uzatvorenia zmluvy sa platnost Casti predmetu zmluvy ukonéi bez
finan¢nych narokov zmluvnych stran a prace na stavbe budu prerusené.

V Giraltovciach dna V Giraltovciach dha. 75.Y . 2~/

Za zhotovitela : ﬁé/ Za objednavatera:

MESTSKY PODNIK SLUFIER
GIRALTOVCE, s.1.0.

087 01 GIRsITOVCF

Ing. Jan Magdosko Mgr. Jan Rubis
meno a podpis primator mesta
statutarneho organu zhotovitela
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