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ZMLUVA O DIELO
€. 01122011

uzavreta podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zakonnika o dodavke prac
na Uzemno-planovacej dokumentacii.

1.1.

1.2.

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel : Mesto Giraltovce
Sidlo : Dukelska 75, 087 01 Giraltovce
Zastupca : MGR. Jan Rubis — primator mesta
ICO: 00321982

DIC : 2020778760

Bankové spojenie : VUB a.s., Bardejov

Cislo uétu : 18723522/ 0200

Zhotovitel : Ing. arch. Jana Pastorokova, J-ART
Sidlo : Hlavna 39, 080 01 PreSov
Zastupca : Ing. arch. Jana Pastorokova

Ing. arch. Sergej Pastorok — autorizovany architekt
Autorizacné Cislo: 0383 AA

ICO 34 347 291

DIC : 1021140780

Bankové spojenie :  UniCredit Bank a.s.

Cislo Gétu : 6722150008 / 1111
Clanok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavéazok

- zhotovitefa, Ze vykona pre objednavatefa dielo Zberny dvor Giraltovce
- objednavatela, ze dielo prevezme a zaplati za dielo, ako aj za
prevedenu odbornu pomoc podfa ¢l. VI.
Obsah diela, Zberny dvor Giraltovce je nasledovny :
al Dokumentacia pre izemné rozhodnutie
b/ Dokumentacia pre stavebné povolenie

Objektova skladba diela je nasledovna :

Stavebné objekty:

SO 01 Prevadzkovy objekt

SO 02 Hala s triediacou linkou

SO 03 Stanovisko kontajnerov

SO 04 NN kabelova pripojka

SO 05 Vodovodna pripojka

SO 06 Spevnené plochy - skladovo-manipulacna plocha
SO 07 Kanalizacna pripojka

SO 09 Vstupna brana

Prevadzkové subory:
PS 01 Triediaca linka
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Clanok Il
Lehoty pinenia zavazkov

Zhotovitel splni svoj zavazok vykonat dielo konkretizovane vél. |l
v nasledovnych terminoch do :
a/ Dokumentacia pre tizemné rozhodnutie 29.2.2012  resp. do 10 dni od
doruéenia podkladov
b/ Dokumentacia pre stavebné povolenie 20.3.2012 resp. do 10 dni od
odsuhlasenia dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie

Objednavatel spini svoj zavazok prevziat dielo v den, ked ho spracovatel
ponukol na prevzatie.
Lehoty podra odseku 2 neplynu po ¢as, po ktory zhotovitel neméze plinit svoj
zavazok pre neposkytnutie suéinnosti zo strany objednavatela.
V pripade kedy obstaravatel bude meskat s poskytnutim podkladov plati
termin dodania prislusnej asti vyjadreny v diloch potrebnych na jej zhotovenie.

Clanok IV
Sposob vypracovania diela
Pri vypracovani diela bude zhotovitel dodrziavat’ postup stanoveny Zakonom
50/1976 (Stavebny zakon),
Clanok V
Spolupdsobenie a podklady objednavatefa
Objednavatel sa zavazuje Ze pocas procesu plnenia zmluvnych ¢innosti
poskytne zhotovitelovi nevyhnutné spolupbsobenie
Clanok VI

Cena za dielo, platobné podmienky

Cena prac uvedenych v &l. Il bola zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

a/ Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie cena 3 800, -€
b/ Dokumentacia pre stavebné povolenie cena 6 000, €
Celkova cena za dielo je 9 800,-€

Slovom : devéttisicosemsto eur
Zhotovitel nie je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli na zalohovej platbe vo vyske 50% z ceny diela
splatnej do 7 dni od podpisania zmluvy. Celkova cena za dielo, je splatna po
odovzdani diela podia tejto zmluvy a odovzdani faktdr splatnych do 7 dni od
terminu vystavenia.

Clanok VI
Zodpovednost’ zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny
podia tejto zmluvy a bude mat viastnosti dojednané v tejto zmluve.
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Zmluvna pokuta za omeskanie dodania jednotlivej Casti diela je znizenie
jej dohodnutej ceny o 0,05 % za kazdy deri omeskania a zvySenie ceny diela o
0,05 % za kazdy defn pri omeskani objednavatela s uhradou platby v zmluvnych
terminoch .

Clanok VIII
Zmena zavazku

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa
po uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, alebo vzniknd nove
poziadavky objednavatela.

Objednavatel pristipi na zmenu zmluvy vtedy, ak dbjde k omeskaniu so
splnenim povinnosti jeho spolupdsobenia, dojednanych vtejto zmluve,
pripadne inych objektivnych pricin po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Zmena zavazku bude dodatkom k tejto zmluve.

Clanok 1X
VSeobecné dojednania

Ak dbjde k preruseniu prac z objektivnych dévodov, prediZzuje sa lehota na
ukon&enie diela o dobu prerusenia prac
Pri zastaveni prac a nedokonéeni diela z dovodov, ktore nie su na strane
zhotovitela, ma tento narok na uhradu ceny, zodpovedajlcej rozsahu Ciastkového
vykonania diela.
Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit ak sa zhotovitel omeska
s ukonéenim diela z viny na jeho strane o viac ako 3 mesiace.
Zmluva je uzavreta diiom vyjadrenia suhlasu podpismi oboch zmluvnych
stran.
Tuto zmluvu po uzavreti je moZné menit iba pisomnymi dodatkami,
podpisanymi zastupcami zmluvnych stran. Zanika dohodou a to pisomnou formou.
Veci uréené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela ,
zhotovitel po upotrebeni najneskér v dei odovzdania diela vrati objednavatelovi.
Tato zmluva je vo dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej
podpisani obdrzi po jednom vyhotoveni

za objednavatela

/ Mesto Giraltovce
ova Mgr. Jan Rubis - primator

V Presove dia’03.02.2012 9 0 M2

Ing. arch.
Jana PASTOROKOVA /R
Hiavna 39, 080 01 PRESOV GRALTOVEE 7
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