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ZMLUVA O DIELO  
na uskuto čnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok 

„12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce – nájomné b yty a príslušná technická 

vybavenos ť – vodovodná prípojka, kanaliza čná prípojka, miestna komunikácia“  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ako výsledok verejného 
obstarávania v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávate ľ: Mesto  Giraltovce  
                                          Mestský úrad Giraltovce 
 Dukelská 75 
 087 01 Giraltovce  
Zastúpený: Mgr. Ján Rubis  
 primátor mesta 
Zástupca na rokovanie 
vo veciach: 

a) zmluvných: Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 
b) technických: Ing. Emil Mati 

IČO:  321 982 
Bankové spojenie:  18723-522/0200, variabilný symbol 12345 
DIČ:                                   2020778760 
 
a 
 
Zhotovite ľ:  Rikostav Container s.r.o. 
                                          Kobylnice 6 
                                          087 01 Giraltovce 
  
   
Štatutárny orgán:              Martin Jadlovský, konateľ  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach: 

a) zmluvných:         Martin Jadlovský, konateľ  

technických:  Tibor Ragan                                
 

 
IČO:                                  43850065            
DIČ:                                  2022510908 
IČ DPH:                            SK 2022510908 
Bankové spojenie:                              
Číslo účtu:                                        
Spoločnosť zapísaná:     Obchodný register Okresného súdu Prešov 
                                         Oddiel: Sro, vložka č.: 19431/P 
Kontakt: Tel/Fax.:  054/7781473, mobil: 0918/925503       
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Čl. 2. Východiskové podklady a údaje 

2.1. Východiskové údaje: 
Názov stavby: „12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce“ 

2.1.1. Miesto stavby: Giraltovce, pozemky parcely č. KN 1670/12 a 1687/2  

2.1.2. Investor (stavebník):  Mesto Giraltovce,  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

Čl. 3. Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v čl. 2, bod 2.1 podľa 
projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom v súlade s 
podmienkami stavebného povolenia č. 41/2011 zo dňa 22.2.2011, ktoré určujú  
charakteristiku diela. 

3.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok 
v rozsahu  výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k zmluve a podľa projektovej 
dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov,  podľa podmienok 
vydaných príslušným stavebným úradom, podľa  platných STN a zabezpečí revízne 
správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení 
neskorších predpisov.  

3.3. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek 
uvedených v projekte a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú 
realizáciu. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy prevezme za 
podmienok stanovených v článku č.4 zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu podľa článku č.5 zmluvy. 

Čl. 4. Lehota realizácie 

4.1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 15 mesiacov od uzatvorenia 
zmluvy a nadobudnutia jej účinnosti. 

4.2. Začiatok realizácie prác je najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak 
sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč.  

4.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.4. Dodržanie lehoty realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

4.5. O prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany písomný 
preberací protokol potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany dodávateľa, 
resp. s uvedením nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za rovnakých 
podmienok bude po ukončení celého predmetu zmluvy spísaný konečný preberací 
protokol vzťahujúci sa na celý predmet zmluvy. 

4.6. Zhotoviteľ súhlasí s úpravou harmonogramu prác, ktorý uviedol v prílohe č. 2 podľa 
termínov, aké budú určené poskytovateľmi nenávratných a návratných finančných 
príspevkov v zmluve o pridelení nenávratných a návratných finančných príspevkov. 
Harmonogram prác sa upraví dodatkom k zmluve po uzavretí zmluvy medzi 
objednávateľom a poskytovateľmi nenávratných a návratných finančných príspevkov. 

4.7. O prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany písomný preberací 

protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti), 
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potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany dodávateľa, resp. s uvedením  

ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za 

rovnakých podmienok bude po ukončení celého predmetu zmluvy spísaný konečný 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) 

vzťahujúci sa na celý predmet zmluvy. 

4.8. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia, podľa ktorého je zhotoviteľ 

povinný postupovať, tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2  tejto zmluvy o dielo.  

4.9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy  s dôsledkom 

omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 4.1 a 4.8. 

4.10. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením predmetu zmluvy o viac ako 14  dní v porovnaní so zmluvným 

harmonogramom prác. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie 

zmluvy o dielo.  

4.11. V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 

vyžadovať zmenu predmetu zmluvy o dielo, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu 

potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami 

dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný 

harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom. 

Pre výpočet dĺžky lehoty predĺženia bude použitý nasledovný vzorec, ktorý sa odvíja od 

objednávateľom odsúhlasenej ceny naviac prác, z titulu zmeny projektového riešenia: 

5 000 € s DPH = 1 kalendárny deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

Čl. 5. Cena 

5.1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3  zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z.  o cenách a vyhláškou č. 87/1996 

Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 k  zmluve.   

5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je pevná a nemenná počas celej doby 
výstavby. 
 

5.2.1.Bytový dom  EUR 

cena spolu za celý predmet zákazky 275 574,99 

hodnota DPH pri 20 % je 55 115,00 

celková zmluvná cena za dielo  330 689,99 

 
Zhotoviteľ bude účtovať 90% ceny diela vzhľadom k tomu, že 10 % zmluvnej ceny 
zrealizujú budúci nájomníci svojpomocne. 
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5.2.2.Technická vybavenosť   EUR 
cena za vodovodnú prípojky bez DPH 8 383,54 
hodnota DPH pri 20 % je 1 676,71 
cena za kanalizačnú prípojky bez DPH 16 587,30 
hodnota DPH pri 20 % je 3 317,46 
cena za prístupovú komunikáciu bez DPH 16 156,08 
hodnota DPH pri 20 % je 3 231,22 
cena spolu za celý predmet zákazky bez 
DPH 41 126,92 

hodnota DPH celkom pri 20 % je 8 225,39 

celková zmluvná cena za dielo  49 352,31 

 
Zhotoviteľ bude účtovať 90% ceny diela vzhľadom k tomu, že 10 % zmluvnej ceny 
zrealizujú budúci nájomníci svojpomocne. 
 

5.3. V cene podľa bodu 5.2. zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 
údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, 
atesty, certifikáty a pod.  

5.4. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa 
objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté 
v iných cenách.  

5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer,  sú pre tú istú položku 
stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné. 

5.6. Ceny za práce naviac budú účtované nasledovne:  

a) v prípade prác, ktoré  sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať 

jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer, 

b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať 

cenu, podľa smerných cien oceňovacieho nástroja Cenekon platných pre 

príslušné časové obdobie, v ktorom boli práce naviac realizované, 

c) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. a, b) tohto bodu, bude zhotoviteľ 

účtovať cenu vrátane DPH v hodinových zúčtovacích sadzbách vo výške: 1 

• stavebný robotník          8 EUR/hod.   

• odborný pracovník       12 EUR/hod.   

• technický pracovník     13 EUR/hod.  

5.7. Vykonávanie všetkých prác naviac s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 5.6 
zmluvy oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným 
zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ  pristúpi  bezodkladne po 
podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami. 

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené 
objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané 
a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu. 

5.9. Zmenu ceny za celé dielo z titulu prác naviac bude možné meniť len dodatkom ku 
základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. 
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5.10. Zmluvná cena je pri dodržaní lehôt výstavby podľa tejto zmluvy dohodnutá do 
ukončenia stavby, minimálne do konca augusta roku 2013. Jej výšku je možné meniť 
v súlade so schválenými zmenami finančných limitov uvedených v prípadnej zmene 
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.  

Čl. 6. Platobné podmienky 

6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác. 

6.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr po 
predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok objednávateľom, ktoré 
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi  1 x mesačne do 10-teho dňa 
nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac a konečnej vyúčtovacej faktúry, 
ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 

6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, 
ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz 
vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť 
a na požiadanie uviesť oddelene. 

6.4. Výkaz množstva vykonaných prác musí byť potvrdený technickým dozorom 
objednávateľa. 

6.5. Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle  zmluvy zhotoviteľ vykoná po 
ukončení prác konečnou faktúrou. 

6.6. Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy 
alebo jeho dohodnutej časti. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených 
čiastkových faktúr a rozdiel ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH. 

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť  faktúr, ktoré musia mať náležitosti 
daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v  zmluve, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 
splatnosti, začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.9. Lehota splatnosti faktúr bude minimálne 20 dní, ak sa obe zmluvné strany 
nedohodnú ináč v súlade so zmluvou o pridelení nenávratného finančného príspevku, 
ktorú uzatvorí objednávateľ s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  

6.10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľ a za 
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa. 

6.11. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý 
deň omeškania.   

6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela do doby odstránenia vád 
a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania. 

Čl. 7. Záručná doba a zodpovednos ť za vady 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej 
lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v  zmluve. 
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7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3. Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ 
odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba 
podľa týchto záručných listov. 

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného  uplatnenia oprávnenej 
reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.  

7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov 
a veci poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa  
a ten na ich použití trval. 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1  
zmluvy. 

7.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

Čl. 8. Podmienky vykonania diela 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 

a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce  a ochrane zdravia pri práci na 

stavenisku a požiarnu ochranu.  Zhotoviteľ je povinný umiestniť na stavbe tabuľu 

s povinnými identifikačnými údajmi stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a jeho 

súvisiacich a vykonávacích predpisov. 

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie 

stavebných prác zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej 

dokumentácie do troch kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

8.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na 

ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Súčasne s 

odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné 

povolenia. 

8.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné 

smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. 

8.5. Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ zriadenie ciest na príchod 

a príjazd na stavenisko. 
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8.6. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí v prípade potreby zemníky o 

ploche ... m2 a skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti o ploche ... m2 a 

prístup k nim. Zemníky a skládky budú v max. vzdialenosti ... km od staveniska. 

8.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie 

diela v 2 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dní po odovzdaní 

staveniska. 

8.8. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje 

zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, 

prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

zmluvnej ceny podľa čl.  5 tejto zmluvy. 

8.9. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú 

majetkom zhotoviteľa. 

8.10. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na 

stavenisko. 

8.11. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela 

nevyhnutné doklady podľa prílohy č. 14 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma 

UNIKA Bratislava v roku 2009.  

8.12. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu 

vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa. 

8.13. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby  na svoje náklady osvetlenie staveniska. 

8.14. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude 

rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.17. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej 

energie o príkone 5 kW, úžitkovej vody o príkone 0,1 l/s a vo vzdialenosti max. 200 m 

od hraníc staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú 

súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

8.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 

vykonanie diela. 

8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa 

objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v 
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prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ 

povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej 

kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. 

8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti 

na skúškach. 

8.21. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 

Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. 

8.22. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor v rozsahu podľa prílohy č. 6 

Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. 

8.23. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela. 

8.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním príslušnej časti diela vyzvať 

objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie. 

8.25. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 

dokumentáciou. Doklady o  týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

8.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej 

dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných 

prác. 

8.27. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že 

v protokole  o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) budú 

uvedené ojedinelé drobné  nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojení s 

inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto ojedinelé drobné 

nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a 

prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

8.28. Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými 

technickými normami a predpismi. 

8.29. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

8.30. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou 

osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon   (funkciu) koordinátora bezpečnosti 

v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších 

predpisov. Týmto zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúceho 

z uvedeného predpisu, a teda aj prípadné postihy za nedodržiavanie podmienok 
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uvedených v predpise.  Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše 

do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného 

zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 

8.31. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem 

týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej 

dokumentácie a pri dodržaní  jej parametrov, platných STN, technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, 

prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých 

orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní. 

8.32. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne 

certifikované resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody 

výrobkov.  

8.33. Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny zabezpečí aj zaškolenia zástupcov objednávateľa  

na manipuláciu s technickými a technologickými zariadeniami a odovzdá príslušnú 

prevádzkovú dokumentáciu. 

8.34. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ 

pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty 

predpísané projektovou dokumentáciou  obstarať, môže objednávateľ súhlasiť 

s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie 

náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho 

projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby  

tak aj OR HaZZ (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) a pokiaľ sa 

tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela. 

8.35. Objednávateľ zároveň umožňuje použitie ekvivalentného riešenia. Pri použití 

ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov  a technologických 

zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 

vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. Posúdenie 

rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. Návrh na 

ekvivalent zhotoviteľ predkladá objednávateľovi so súhlasom generálneho projektanta 

a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby tak aj OR 

HaZZ (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pokiaľ sa tým nezníži 

akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela.  

8.36. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať 

prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie,     

bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie 

zabezpečovať a financovať na vlastné náklady zhotoviteľ . V prípade  realizácie 

dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je 

kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže 
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byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie 

rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. 

8.37. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných 

technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných 

prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007. 

8.38. Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 

premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 

vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ za 

úhradu kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Prípadné škody, ktoré by 

vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. 

V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 

oprávnených osôb  dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného 

oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, 

túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.39. Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch 

a na rozkopávky. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 

kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý 

užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia  preberá 

na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 

súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo 

nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 

alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu 

pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.40. Zhotoviteľ pri odovzdávaní ukončenej stavby odovzdá objednávateľovi aj porealizačné 

zameranie stavby, odsúhlasené a vkladom realizované na príslušnom katastrálnom 

úrade, protokol o meraní intenzity osvetlenia a energetickú certifikáciu budov, v zmysle 

zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, ako 

súčasť dokladov odovzdávaných pri protokolárnom odovzdávaní stavby. Stavba musí 

byť pri odovzdaní označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona. 

Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci 

zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. 

8.41. Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť 

pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci rozpočtu zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci 

zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 

povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, 

správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí 

resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie 
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(požiadavky), resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia 

na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.42. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu.  Nakladanie 

s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov 

upravujúcich nakladanie s odpadmi a  podľa podmienok uvedených v povolení 

na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom a je povinný 

vypracovať plán o nakladaní s odpadom a nechať ho overiť v prípade potreby 

(odsúhlasiť) príslušným orgánom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie 

odpadu a náklady na vypracovanie plánu o nakladaní s odpadom a prípadné 

odsúhlasenie sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli 

zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že 

zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb  dôjde 

k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, 

z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 

zhotoviteľ. 

8.43. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom 

jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 

zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo 

strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu 

pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 

zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.44. Zhotoviteľ bude povinný vytýčiť stavbu  osobou oprávnenou na geodetické 

a kartografické práce. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované 

v rozpočte. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo 

inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto 

znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

Čl. 9. Stavenisko 

9.1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami  zákona  č. 

50/1976 Zb.  v znení neskorších predpisov – stavebný zákon a ustanoveniami § 13 

vyhlášky MŽP SR  č. 532/2002 Z. z.  

9.2. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa plánu organizácie výstavby, 

zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd 

na stavenisko a priestor na zariadenie  staveniska a prístup k nemu. V prípade 

potreby uzatvorí s majiteľom pozemku zmluvu o  prenájme časti pozemku mimo areálu 

staveniska, ktorý bude potrebný k vybudovaniu zariadenia staveniska. 

9.3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje 

zhotoviteľ. 
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9.4. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 

staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny v zmysle článku 5. 

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 

a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 

tejto povinnosti  uhradí  zhotoviteľ. 

9.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať 

iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného 

prostredia i okolitých  priestorov, a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.  

9.7. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe, vrátane 

zabezpečenia ch dočasných prípojov a meračov. Konkrétne podmienky prevodu budú 

uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska. 

Čl. 10. Stavebný denník 

10.1. Odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný 

denník. Do stavebného denníka sa zapisujú podrobne postup prác s výkazmi výmer 

prevedených prác a všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje 

o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich 

posúdenie orgánmi štátnej správy a pod.). Súčasťou denníka bude fotodokumentácia 

v elektronickej podobe z prevádzania výstavby, kde budú zaznamenané všetky 

skutočnosti, ktoré sú podkladom pre ocenenie prevedených prác, a ktoré budú 

neskoršou stavebnou činnosťou zakryté (hlavne čerpanie vody, paženie, budovanie 

drenážneho systému, druh zeminy, lôžko a obsyp potrubia, šachiet, betónových 

konštrukcií, odbočiek ap.) 

 

10.2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného 

času musí  byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa 

končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela. 

10.3. Stavbyvedúci a technický dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného 

denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom 

funkcie  stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich  

oprávnenia  postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom. 

10.4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné 

listy obsahujú:  

a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa , 

generálneho projektanta, zhotoviteľa, technického dozoru objednávateľa 

a zmeny týchto údajov, 

b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,  
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c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, 

d)   zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien   

a doplnkov 

e)   prehľad skúšok každého druhu. 

 

Denné záznamy: - sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými 

a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú 

na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. 

Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými 

a dátumovanými zhodne s originálom.  

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď 

v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o: 

a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, 

b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných 

značení,  

c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete, 

d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality 

diela, 

e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové, 

f) zápisy z kontrolných dní,  

g) platné certifikáty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovaných 
stavebných výrobkov, ktoré musia byť v overenej kópii uložené v stavebnom 
denníku a prístupné kedykoľvek na kontrolu;    

10.5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 

v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 

zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri 

denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže 

robiť záznamy v denníku technický dozor objednávateľa, pracovník generálneho 

projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného 

dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 

zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

10.6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho 

projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. 

O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote 

najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené 

nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.  
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10.7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi  

priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu 

nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do  

1 kalendárneho týždňa  od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom 

záznamu súhlasí. 

10.8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 

aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.               

Čl. 11. Zmluvné pokuty 

11.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3 po termíne uvedenom v ods. 4.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za každý začatý deň 
omeškania. 

11.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady z preberacieho konania a reklamované vady v 
dohodnutom termíne podľa bodu 7.4. zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu 
a  nedorobok vo výške 66 EUR, za každý deň omeškania. 

11.3. V prípade omeškania s vyprataním staveniska zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo 
výške 66 EUR  za každý deň omeškania. 

11.4. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom 
z mesačných faktúr, resp. konečnej faktúry. 

Čl. 12. Zodpovednos ť za škodu 

12.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 
potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

12.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je 
zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane. 

12.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným 
v bode 10.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená 
okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

12.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je 
zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby 
vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

12.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas 
svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady 
alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

12.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od prevzatia staveniska až do doby odovzdania 
stavby  objednávateľovi zabezpečiť krytie poistením zodpovednosti za škodu, ktorá 
vznikla na stavbe aj  inému subjektu v súvislosti so stavebnými a montážnymi 
prácami vykonávanými na stavbe, uvedenej v čl. 3 bod 3.1 zmluvy.    

Čl. 13. Vyššia moc 

13.1. Pre účely  zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, 
atď. 

13.2. Ak sa splnenie  zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o 
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 
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strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

Čl. 14. Ostatné ustanovenia 

14.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na 
pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby, najmenej 
raz za 2 týždne. 

14.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok  
zmluvy. 

14.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu  zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky  
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej 
kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky 
zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. 
vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží 
objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní 
diela. 

14.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných 
orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. 
Zhotoviteľ bude maximálne súčinný pri prevádzaní kontrol objednávateľom, ale aj 
zástupcami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
a Krajského stavebného úradu v Prešove počas celej lehoty výstavby. Zároveň bude 
súčinný  aj po odovzdaní stavby bez chýb a nedorobkov, po vyplatení celej 
dohodnutej ceny v lehote najmenej 5 rokov po odovzdaní stavby. 

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží 
k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 
zákazky. 

14.6. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť 
súčasťou  dohody aj spôsob úpravy ceny.  Takáto dohoda je podkladom pre 
vypracovanie dodatku k  zmluve. 

14.7. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť  zmluvy z dôvodov závažného porušenia 
ustanovení  zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: 
• výpoveďou s  1-mesačnou výpovednou lehotou  
 alebo 
• odstúpením od zmluvy. 

14.8. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

14.9. Za závažné porušenie  zmluvy sa považuje: 
• prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom  o viac ako 30 dní, 
• prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 14 dní, 
• neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 8., bod 8.2.  zmluvy. 

14.10. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele 
z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne 
vynaložené náklady. 
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