Zmluva o dielo ¢. 01/03/2011

uzavreta podfa §536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni

neskorsich pravnych predpisov

Zmluvne strany:

1.0Objednavatefl:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

ICO:
Bankové spojenie:

Mesto Giraltovce

Dukelska 75, 087 21 Giraltovce

Jan Rubis, primator mesta

Mgr. Jan Rubis, priméator mesta

Ing. Emil Mati
321982

18723-522/0200

Kontakt: TELEFON: 054/732 2447, 0905 515071, Fax: 054/732 2301

2. Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

itakaPlus PresSov s.r.o.
17. novembra 198

080 01 Presov
Ing. Ladislav Tabis, konatel

Splnomocneny zastupca pre veci technické: Ing. Ladislav Tabis

Bankové spojenie:
Cislo actu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:

Tatrabanka a.s

2629796623/1100

36500143
2021924256

SK 2021924256

Obchodny register Okresného sudu Presov
odd.: Sro, vlozka ¢.: 15625/P

Kontakt: TELEFON: 051/7720 830, Fax: 051/7597122

Vyssie uvedené zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo za tychto podmienok:

CI. 1 Vychodiskové podklady

Vykaz vymer a ponuka zo dna 17.03.2011

Miesto stavby: Spologenska sala na Il. NP v Dome kultury v Giraltovciach

CI. Il Predmet plnenia

1. Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo:
,Dodavka a montaz podkladového rostu a podlahy do kultarneho domu Giraltovce*

dalej len ,dielo”

podla nizsie uvedeného rozpisu v sulade s toto zmluvou, pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami vztahujicimi sa na dielo a odovzdat' ho objednavatelovi
v mieste stavby podla €l. | tejto zmluvy.

Podkladovy rost v priemere 10 cm vysky:

~samonosny roét z OSB dosiek a dreva + doska OSB-3 hr.22 mm perodrazka. + izolacia do rostu

v priemere hr.5 cm s pracou
- montaz podlahy a list

258,26 m2 v cene
25826 m2 x 4,-

14.119,00 €
1.033,04 €




Plavajuca podlaha:

- podlaha QUICK STEP - MAJESTIC PRO dekor MAJ 865 - ¢eresdia, hribka 8 mm, ACS, 33 z.tr,,
rozmery lamiel 1380x156 mm, 1,72 m2/bal., garancia na podlahu od vyrobcu 10 rokov
cca 245,96 m? + rezerva 5% = 258,26 m® x 30,41 7.853,69 €

v cene za m2 je zahrnuté - podlozku pod podlahu QS Uniclic 3mm s izolatnou membranou,
soklové listy PVC s komponentami, spotrebny material

- prechodové listy so spodnou kofajnicou 44 x 2700 mm na rovny prechod

51,3 bm x 25,18 1.291,73 €
+ doprava a ostatné naklady 310,00 €
Cena spolu 24.607,46 € s DPH.

Cena a rozsah prac boli kalkulované a dohodnuté po prevedeni obhliadky staveniska, kde

povodna parketova podlaha bola odstranena ateda je zname stavebno-technicky stav
podkladovych konétrukcii spoloéenskej saly. Vzhfadom k znamemu stavu podkladu je
navrhnuty rozsah prac tak, aby vetky vrstvy a zavere¢na vrchna vrstva novej podlahovej
konstrukcie bola funkéna bez obmedzenia na spoloéenské tcely — spologenské akcie,
svadby, tane¢né zabavy a podobne.

Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutu cenu. Taktiez sa
zavazuje poskytnit' zhotovitelovi potrebnud sucinnost’ pri realizacii diela.

Zhotovitel sa zavézuje vyhotovit na poziadanie objednavatela, po vzajomnej dohode,
pripadné prace naviac suvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie
a zariadenia, ktoré su v sulade s technickymi parametrami vymedzenymi projektovou
dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené TN platnymi v Slovenskej republike,
spifaju aj pozZiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poziarnu bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri
uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby boli po celi dobu Zivotnosti spésobilé
na uzivanie na udel, na ktory su uréené. Zhotovitel ru¢i za to, Ze zabudované materialy,
dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku
a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu, prip. dielCich terminov. Zhotovitel
je povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, Statnemu dozoru.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania
skisok preukazujlcich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto
zmluve a predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Rozdiely medzi skutoénym vykazom vymer arozsahom podfa tejto zmluvy
identifikované pocas realizacie diela budi zdokumentované aoboma stranami
odsthlasené. Za zameranie parametrov potrebnych pre realizaciu diela, zodpoveda
zhotovitel.

V stlade so stavebnym zakonom /zakon ¢. 50/1976 Zb./ je zhotovitel' poCas realizacie
diela povinny viest stavebny dennik, alebo vzhfadom na charakter diela montazny
dennik, a spristupnit ho objednavatelovi na nahliadnutie a zapisovanie délezitych
zaznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na diele.

C1. 1 Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v ¢l. Il tejto zmluvy v termine do 11.04.2011.

Zhotovitel sa zavazuje zalat prace na diele do troch dni od podpisania tejto
zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.
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2  Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi. Za odovzdanie diela sa povazuje den, kedy bol obojstranne podpisany
zapis o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat
svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku tak, aby objednavatel
mohol dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat
aupravit do 1 dna odo dfa odovzdania a prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré
potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené
v zépise o odovzdani a prevzati diela.

3 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt &ast' na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitelom.

4 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Cl. IV Cena diela

1. Cena za vykonanie diela v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. || bola vypracovana
zhotovitelom podla projektovej dokumentacie a vykazu vymer, je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
pravnych predpisov a je podrobnejie Specifikovana v rozpocte, ktory tvori  Prilohu €. 1,
dalej len ,dohodnuta cena®

Cena diela bez DPH: 20 506,22 €
DPH 20%: 4101,24 €
Cena za dielo vratane DPH: 24 607,46 €

2. Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v €ase uzavretia zmluvy
o dielo. V pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy
bude tato dan fakturovana vzdy podla zakonov a uctovnych predpisov, platnych
v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

3. Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:
erozsahom a obsahom cenovej ponuky
¢ slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
ezakonom ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

4. Cenu je mozné menit iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto
zmluve, za podmienok obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajicom odsuhlaseni
rozsahu a ceny prac objednavatelom pred ich realizaciou.

Cl. V Platobné podmienky

1. Na plnenie diela objednavatel poskytne zalohu (preddavok) vo vySke 12 303,73 € na
zaklade zalohovej faktury so splatnostou 3 dni odo dna doruéenia.
Nasledne objednavatel bude akceptovat' faktiru za skutoéne vykonané stavebné prace
adodavky preukazané a dokladované rozpoctom, odsuhlasené jeho  poverenym
pracovnikom objednavatela..
Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutoéne vykonanych a ocenenych prac
odsuhlaseny do troch pracovnych dni od jeho predloZenia zhotovitefom a potvrdenia
poverenym pracovnikom objednavatela.

2. Lehota splatnosti véetkych faktur vystavenych podia tejto zmluvy je 14 kalendarnych dni
od ich dorucenia druhej zmluvnej strane.




¢l1. VI Protokol o odovzdani a prevzati diela

Protokol o odovzdani a prevzati diela, dalej len ,protokol”, podpisuje objednavatel alebo
nim pisomne poverena osoba a splnomocneny zastupca zhotovitela pre veci technickée
(vid. str. 1).

Protokol bude obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych
stran, stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov
(ak sa také vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a
vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat zoznam certifikatov
pouzitych stavebnych materialov a zoznam predpisanych skusok a revizii poZadovanych
kontrolnymi organmi, informéacie vztahujice sa kzaruke, spolu s prislusnou
dokumentaciou .

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

.V pripade, ak objednavatel nepodpise protokol o odovzdani a prevzati diela do 10 dni

odo dia predloZenia jeho navrhu zhotovitefom a neuvedie ani vazne dévody neprevzatia
diela vsulade stouto zmluvou, povazuje sa dielo za zhotovitefom odovzdané a
objednavatelom prevzaté uplynutim patnasteho dia odo diia predlozenia navrhu.
Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riedenie ani nezvy$uju cenu prac, nie su vadami.
Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych
charakter umoziuje uzivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotoveho
predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmé vak po predlozeni navrhu protokolu o
odovzdani a prevzati diela umoznit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu
realizacie diela, skusky jej vlastnosti, podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za
uéelom posudenia, &i je dielo vykonané riadne v stlade prislusnymi normami platnymi
v SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela vrozsahu
jednotlivych ¢asti, ak tak bolo dohodnuté.

Cl. VIl Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za realizaciu diela podla schvaleného rozsahu na
realizaciu a podla podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany dojednavaju zaruénu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel
zodpoveda za vady diela vrozsahu zhotovitefom prevedenych montaznych prac -
dodavka a osadenie podkladného rostu, dodavka a osadenie OSB dosiek, osadenie
podlahy QUICK STEP - MAJESTIC PRO dekor MAJ 865, dodavka a osadenie soklovych
ligt, dodavka a osadenie dilataénych ligt. Zaruéna doba zacina plynut dnom odovzdania
a prevzatia diela, resp. diiom odstranenia drobnych vad a nedorobkov, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Pri vyrobku podlahy QUICK STEP - MAJESTIC PRO dekor MAJ 865 plati zakonna
zarucna lehota 2 roky.

Nasledne vyrobca podlahy poskytuje garanciu na podlahu od vyrobcu v lehote 10 rokov,
&0 znamend, Ze vyrobca podlahy QUICK STEP - MAJESTIC PRO dekor MAJ 865 na
zaklade opravnenej reklamacie doda v aktualnej vymere nova podlahu a objednavatel
realizuje demontaz poskodenej Casti podlahy a montaZ aktualnej vymery novej podlahy.
Riadnym uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zarucnej doby na
dotknutu ¢ast' diela preruduje, a to az do doby odstranenia tychto vad v pripade, ze za
ne zhotovitel zodpoveda (neplati pre drobné vady, pri ktorych sa dielo vyuziva).
Zhotovitel nezodpoveda ani za vady, ktoré sa stali v dosledku nevhodnych pokynov
objednavatela alebo nevhodnych veci, ktoré odovzdal zhotovitefovi na realizaciu diela
atrval na ich pouziti ak na nevhodnost tychto pokynov alebo veci zhotovitel
objednavatela vopred upozornil.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti tejto zmluve.
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Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne ariadne
doruc¢ené druhej strane, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde
sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznavaju sa:
A/ zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise
o odovzdani a prevzati diela (protokol) s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia.
B/ skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zaru¢nej dobe a v garancnej dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit
u zhotovitela najneskorsie do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny
na ohlasenie reagovat do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut s
objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstréanenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatelom,
najneskér do 24 hodin. Forma nahlasenia je pisomne - listom, faxom.
Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré
zodpovedd, v ¢o najkratSom ¢ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho
¢innostou a Cinnostou jeho poddodavatelov pri plneni zavdzkov z tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda aj za $kody spdsobené zavadami a poruchami na realizovanom
diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré vznikli po odovzdani
diela nespravnou prevadzkou, zasahom tretich osdb, ZzZivelnou pohromou nenesie
zhotovitel zodpovednost'.
Zhotovitel mdze odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych nenesie zodpovednost, ktorych
odstranenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budi uhradené
na zaklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych nakladov bude prevedené
podla aktualnych cenovych predpisov.

Cl. VIl Zmluvné pokuty

. Za omeskanie s odovzdanim diela podla tejto zmluvy a za omeskanie s odstranenim chyb

a nedorobkov z preberacieho konania vdohodnutom termine moze objednavatel
pozadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 150 € za kazdy i zacaty
den omeskania. Pokutu mdze objednavatel zapoditat' do ceny diela.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury méze zhotovitel od neho
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z fakturovanej sumy za kazdy, aj zaCaty den
omeskania.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie
zmluvnych sankcii a pripadne aj nahradu skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody,
ktora jej porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

Cl. IX Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ (vy$§ia moc)

Za vy$siu moc (okolnosti vylu€ujuce zodpovednost) sa povaZuju pripady, ktoré nie su
zavislé na voli zmluvnych stran, a tieto ani nemdzu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu
alebo ukoncenie, napr. Zivelné pohromy, vojna, poziar, zaplavy alebo iné katastrofy,
Strajky, obmedzenie exportu a importu zavedené viadou, zmena pravnych predpisov a
pod.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstapit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyluCujuce zodpovednost, a to pisomnym oznamenim
zaslanym druhej strane do 1 tyzdiia od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstupenia v
takom pripade nastanu diom doruéenia oznamenia a skutocnostou, ze tieto okolnosti
trvaju, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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3. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto
¢lanku je zhotovitel povinny bez zbytofného odkladu vykonat také opatrenia a
zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej
8kode. Rozsah, sposob a uhrada nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami pred
vykonanim zabezpec€ovacich prac na diele. Navrh predlozi zhotovitel.

CIl. X Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.

2. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat véeobecne zavazné predpisy, platné technické normy,
Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

3. Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie
prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZzat zakonné imiestne predpisy,
zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych
vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa zhotovitel zavazuje, ze bude dbat
o starostlivost’ o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatela bude konat
v zhode s normou EN ISO 14 001.

4. Moznost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve, zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim
povinnosti dotknuta. Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345
a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie dlznika alebo veritela znamena
podstatné poruenie jeho zmluvnej povinnosti, je druha strana opravnena odstupit
od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, okrem zakonnych
ustanoveni, aj vtedy, ak:

— zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela, ak je vazne
ohrozeny termin ukoncenia diela

— zhotovitel alebo objednavatel neplni Ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju
vplyv na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

— zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi, najmé
opakovane nedodrZiava kvalitu prac a materidlov

— ak je objednavatel v omeskani s thradou faktary za uskutoénené prace a dodavky
o viac ako 14 dni po dohodnutom termine splatnosti faktury, okrem pripadu, ked
zadrzi platbu v sulade s touto zmluvou,

— ak pre prekazky na strane objednavatela, napr. nedostatok finanénych
prostriedkov potrebnych na financovanie diela, zhotovitel neméze bez ujmy
pokracovat plynule v realizacii diela alebo ho riadne v termine podfa ¢l. Il ods. 1
dokoncit’

¢) Qdstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody a uslého zisku.

d) QOdstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

e) Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak

opravnena strana nevyuzije pravo odstlpit od zmluvy, ma to za nasledok povinnost

druhej strany pristupit na zmenu zmluvy v dotknutej ¢asti.

5. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti,
ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu dotknutej strany, a ani tieto informacie a iné skuto¢nosti nepouziju pre iné ucely
nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické
a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré st bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

/Ao
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Cl. XI Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod nebezpeéenstva §kody na fiom

1.

o B

Nebezpecenstvo nahodnej skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel v8ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo
vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku,
ktoré mu objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela
poCas celej vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi alebo nezabudoval do diela.
Nebezpelenstvo vSetkych 8kdéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii
stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na
objednavatela nebezpecenstvo Skody na veci a moznost uZivat' a prevadzkovat dielo.

Cl. XIl Zavereéné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné urobit’ len na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit' spory vyplyvajluce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poverenych oséb. V
pripade, ze takéto rieSenie je neuspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena
predloZit spor na riesenie prislusnému sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania ocboma zmluvnymi stranami.

Kde sa vtejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne alebo ,bez zbytoéného
odkladu® mysli sa tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Ak sa podla tejto zmluvy alebo pravneho predpisu vyZaduje doruéenie pisomnosti, ma
sa tym na mysli jej osobné odovzdanie (vratane kuriéra) v sidle spolocnosti alebo
dorucenie postou na adresu sidla uvedeného v obchodnom alebo v inom relevantnom
registri.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 2 su uréené pre objednavatela
a 2 pre zhotovitela.

Giraltovce 17.03.2011. Presov 17.03.2011

Za objednavatela: Za zhotovitela:

- jesto Giraltovce
Pac 03}?"2

L " / é?’: o e
Mgr. Jan Rubis / Ing Ladlslav Tabis

primator mesta konatel

160: 36 .Lum [of YZVRl



