ZMLUVA O DIELO ¢. 15-03-31/11

na uskutocnenie stavebnych prac a suvisiacich dodavok
»Giraltovce, Ulica kpt. Nalepku — kanalizacia - &iastkové prace*
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:

Zastupeny:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:
Bankové spojenie:

a
Zhotovitel:
Statutarny organ:

Zastupca na rokovanie
Vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:
IC DPH:;
Bankové spojenie:

Spoloénost’ zapisana:

( v dalSom len ,,zmluva* )

Cl. 1. Zmluvné strany

Mesto Giraltovce,
Mestsky urad, Dukelska 75, 087 21 Giraltovce

Mgr. Jan Rubis - primator

Mgr. Jan Rubis
Ing. Emil Mati

323021
DEXIA BANKA, €. u. 4210993002/5600

PKB invest, s.r.o.

Jilemnického 4, 080 01 Presov
PhDr. Jan Bync — konatel

Magr. Vlasta Byncova - konatelka

PhDr. Jan Bync - konatel

Ing. Marian Husovsky — vyrobny riaditel
36461733

SK 2020007275

VUB banka, a.s., pobocka Pregov
1460321053/0200

Obchodny register Okresného sudu Presov,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 11708/P

Cl. 2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: ,Giraltovce, Ul. kpt. Nalepku — kanalizacia - éiastkové prace“

2.1.2. Miesto stavby:

2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Giraltovce,

Giraltovce.

3.1.  Predmetom zmluvy je uskutotnenie stavby uvedenej vé&l. 2, bod 2.1 podla
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitelom v silade s
podmienkami stavebného povolenia ¢. 04/555-ZP/No zo dia 28.09.2004, jeho zmeny

Giraltovce, Ulica kpt. Nalepku

Cl. 3. Predmet zmluvy

Mestsky urad, Dukelska 75, 087 21



3.2

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

€.04/555-003/No-1 zo dha 29.11.2006 azmeny &.1/2010/00523-002/No zo dna
27.10.2010, ktoré uréuju charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeci kompletnlu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok
vrozsahu vykazu vymer uvedeného v prilohe ¢. 1 k zmluve a podfa projektove;
dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypoétov, podla podmienok
vydanych prislusnym stavebnym uradom, podia platnych STN a zabezpeéi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnu dielensku a vyrobni dokumentaciu podla poZiadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeéi jej kompletnu
realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonéeny predmet zmluvy prevezme za
podmienok stanovenych v ¢lanku €.4 zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut
cenu podla ¢lanku €.5 zmluvy.

Cl. 4. Lehota realizacie
Lehota realizacie predmetu zmluvy je najneskér do 1 mesiaca / 31 dni v od
uzatvorenia zmluvy.

Zaciatok realizacie prac je najneskor do 2 dni od nadobudnutia Uginnosti zmluvy, ak
sa obe zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

DodrzZanie lehoty realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupbsobenia objednavatela dohodnutého v zmluve. Po dobu omeskania
objednavatefa s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omes$kani so
splnenim zavazku.

O prevzati jednotlivych Casti predmetu zmluvy spiSu zmluvné strany pisomny
preberaci protokol potvrdzujuci spinenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela,
resp. suvedenim nedostatkov aterminov na ich odstranenie. Za rovnakych
podmienok bude po ukon¢eni celého predmetu zmluvy spisany koneény preberaci
protokol vztahujuci sa na cely predmet zmluvy.

O prevzati jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy spisu zmluvné strany pisomny preberaci
protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokonéenej Casti),
potvrdzujuci splnenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov aterminov na ich odstranenie. Za
rovnakych podmienok bude po ukonceni celého predmetu zmluvy spisany koneény
preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Casti)

vztahujuci sa na cely predmet zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat' vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom

omeskania alebo prediZenia éasu plnenia podla bodu 4.1 a 4.8.




4.8. Objednavatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit, ak je zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 3 dni v porovnani so zmluvnym terminom
ukonCenia prac. Takéto omeskanie sa bude povazZovat' za podstatné porusenie zmluvy
o dielo.

¢l.5. Cena

5.1.  Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podla él. 3 zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/ 1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z.z. a je doloZzena zhotovitelom polozkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 k zmluve.

5.2. Celkova zmluvna cena za dielo podla ¢l. 3 je

EUR
cena spolu za cely predmet zakazky 137 626,69
hodnota DPH pri 20 % je 27 525,34
celkova zmluvna cena za dielo 165 152,03

3.3.  V cene podla bodu 5.2. zmluvy st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vetky spravy, skusky,
atesty, certifikaty a pod.

5.4.  Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, suU pre ti isti polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre cel stavbu a st nemenné.

5.6. Ceny za prace naviac budu uétované nasledovne:
a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gétovat

jednotkovul cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gétovat
cenu, podla smernych cien ocefovacieho nastroja Cenekon platnych pre

prislusné ¢asové obdobie, v ktorom boli prace naviac realizované,

c) v pripade prac, ktoré nie st uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel
uctovat’ cenu vratane DPH v hodinovych zaétovacich sadzbach vo vyske:
o stavebny robotnik: 5 €/hod.
e odborny pracovnik: 7,30 €/hod.
¢ technicky pracovnik: 9,30 €/hod.

5.7.  Vykonavanie vSetkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6
zmluvy oznami zhotovitel objednavatelovi vopred pred ich zagatim pisomnym
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5.9.

6.1.
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6.4.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel pristipi bezodkladne po
podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsUhlasené
objednavatelom, projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané
ato v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu prac naviac bude mozné menit len dodatkom ku
zakladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

Cl. 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade jednej faktury po
predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatefom, ktoré
zhotovitel' vystavi a odoSle objednavatelovi po ukonéeni prac, ktori odosle po
pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznaéenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podlfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozZstiev. Zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznif
a na poziadanie uviest' oddelene.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom
objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotovitel vykona po
ukonceni prac konecnou fakturou.

Konec¢nu fakturu zhotovitel predlozi ku diiu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
alebo jeho dohodnutej Casti. Koneéna faktdra bude obsahovat' supis uhradenych
Ciastkovych faktur a rozdiel ceny k uhrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost' faktar, ktoré musia mat nalezitosti
danového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti, zacne plynut doruenim opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur bude minimalne 90 dni, ak sa obe zmluvné strany
nedohodnu ina¢ v sulade so zmluvou o prideleni nenavratného finanéného prispevku,
ktorl uzatvoril objednavatel s Ministerstvom Zivotného prostredia SR. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na der pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat' najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitel a za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uétu objednavatela
v prospech Uétu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry, méze =zhotovitel UGé&tovat
objednavatefovi urok z omeskania vo vyske 5000 EUR za kazdy dei omeskania
s ukongenim stavby. Urok z ome$kania méze objednavatel zapogitat do ceny
stavby, teda objednavatel znizi cenu stavby o urok pripadny zomeskania
s ukoncenim stavby.




8:12

6.13.

7.1.

1.2

L3

7.4.

7.5.

¥t o

1.0

7.8.

B

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 40 000,- € (slovom S§tyridsattisic Eur), ato
do 12 mesiacov po prevzati diela objednavatelom ako zadrzné (vadium) na
odstranenie pripadnych skrytych vad formou bankovej zaruky, teda zadrzané
finanéné prostriedky budld viazané na osobithom UGéte v bankovom ustave
s definovanim podmienok ich uvolnenia pre zhotovitela po lehote 1 roka od
odovzdania a prevzatia stavby.

Cl. 7. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podia projektove;
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze pocas zaruénej
lehoty bude mat' vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zadina plynut odo dna
odovzdania diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba
podla tychto zaru¢nych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;j
reklamacie objednavatela a vady odstranit' v ¢o najkrat§om technicky moznom ¢ase.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spbésobené pouzitim podkladov
aveci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarutnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitefa podla &l. 1
zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel zabezpedit' ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Cl. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel sa
zavazuje pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
v zmysle vyhlasky €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci na

stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel je povinny umiestnit’ na stavbe tabulu

A
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s povinnymi identifikaCnymi udajmi stavby v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. ajeho
suvisiacich a vykonavacich predpisov.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osob v sulade s podmienkami projektove;
dokumentacie do troch kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné
povolenia.

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zakladné
smerové a vySkové body. Objednavatel sucasne presne vymedzi hranice staveniska.

Sucéasne s odovzdanim staveniska zabezpeci objednavatel zriadenie ciest na prichod

a prijazd na stavenisko.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky o ploche 300 m? a
skladky odpadov a sute z realizacie stavebnej ¢asti o ploche 200 m? a pristup k nim.
Zemniky a skladky budi v max. vzdialenosti 10 km od staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie
diela v 3 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do troch dni od podpisu tejto

zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeduje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou

zmluvnej ceny podfa ¢l. 5 tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su

majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie v$etkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na

stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podla prilohy ¢. 14 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych cinnosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma
UNIKA Bratislava v roku 2009.
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Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko modzu

vstupovat' iba povereni pracovnici objednavatela.
Zhotovitel zabezpedi v pripade potreby na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednéavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho innosti.

Objednavatel zabezpeli pre zhotovitefa mozZnost napojenia na odber elektricke;
energie o prikone 25 kW, uzitkovej vody o prikone 5 I/s a pary o prikone 0 kg/hod vo
vzdialenosti max. 20 m od hranic staveniska. Naklady na Ghradu spotrebovanych
energii hradi zhotovitel a st su¢astou zmluvnej ceny podra &l. 5 tejto zmluvy.

Objednéavatel zabezpeli vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre

vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokragovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Zze sa pri dodatoénej

kontrole zisti, Zze prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k G¢asti

na skuskach .

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v rozsahu a spdsobom podla prilohy &. 15
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
Cinnosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podla prilohy ¢. 6
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2011.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela vyzvat

objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.
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Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspes$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych

prac.

Dielo bude zhotoviteflom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace (alebo jej dokonéenej Casti) budu
uvedené ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto ojedinelé drobné
nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a

prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi

technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézZii zabezpe€ovat vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti
vzmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov. Tymto zhotovitel prebera na seba vSetky povinnosti vyplyvajuceho
z uvedeného predpisu, ateda aj pripadné postiny za nedodrziavanie podmienok
uvedenych v predpise. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise
do stavebného dennika azarovein odovzda doklad opraviujuci uvedeného

zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla platnej projektove;
dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
v8eobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sllade s rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

Vsetky materidly atechnolégie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody

vyrobkov.




