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Zhotovitel v ramci zmluvnej ceny zabezpeci aj zaSkolenia zastupcov objednavatela
na manipulaciu s technickymi a technologickymi zariadeniami a odovzda prislusnu

prevadzkovu dokumentaciu.

V pripade, Zze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel
pri preukazatelnom vynaloZeni vetkého usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou  obstarat, mdzZe objednavatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie
nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho
projektanta a v pripade, Zze nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpecnost stavby
tak aj OR HaZZ (Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru) a pokial sa

tym neznizi akost prac a neprekroci dohodnuta cena diela.

Objednavatel zaroven umozfiuje pouzitie ekvivalentného rieSenia. Pri  pouZiti
ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materialov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto minimalne vlastnosti (parametre) zodpovedajuce
vlastnostiam (parametrom), ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela. Navrh na
ekvivalent zhotovitel predklada objednavatelovi so suhlasom generalneho projektanta
av pripade, Ze nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpecnost stavby tak aj OR
HaZZ (Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru) pokial sa tym neznizi

akost’ prac a neprekroci dohodnuta cena diela.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyZadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inl zmenu projektovej dokumentacie,
bude so suhlasom objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie
zabezpecovat a financovat na vlastné naklady zhotovitel . V pripade realizacie
dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeéi tuto zhotovitel za uhradu, ktora je
kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpocéte. Navrh ekvivalentného rieSenia nemoéze
byt dovodom predizenia lehoty realizacie. Posudenie a koneéné odsuhlasenie

rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatefla.

Prace na predmete zmluvy musia spifat podmienky stanovené vo VSeobecnych
technickych podmienkach stavebnych schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvazom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej cinnosti, obstara ho zhotovitel za

Uhradu kalkulovanu v rdmci zmluvného rozpoctu zhotovitela. Pripadné Skody, ktoré by
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vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych oséb  dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela,
tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci povolenie pre pripad potreby uZivania verejnych pléch
a na rozkopavky. Zhotovitel zndda uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvného rozpoétu zhotovitela. Zodpovednost voci organu, ktory
uzivanie povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera
na seba zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo
najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych osdb dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dévodu

pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel pri odovzdavani ukonéenej stavby odovzda objednavatelovi aj porealizatné
zameranie stavby, odsuhlasené a vkladom realizované na prislusnom katastralnom
urade, protokol o merani intenzity osvetlenia a energeticku certifikaciu budov, v zmysle
zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v platnom zneni, ako
sucast’ dokladov odovzdavanych pri protokolarnom odovzdavani stavby. Stavba musi
byt pri odovzdani oznafend energetickym sStitkom vzmysle uvedeného zakona.
Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci

zmluvného rozpoctu zhotovitela.

VytyCenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti je povinny u ich spravcov zabezpedit
pred zacatim prac zhotovitel za Ghradu kalkulovani v ramci rozpoétu zhotovitela.
Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci
zmluvného rozpoc¢tu zhotovitela. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov, uzZivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti
resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
(poziadavky), resp. opravnenému ndroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia

na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a distotu.  Nakladanie
s odpadmi, je uchadzac povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni

na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom aje povinny
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vypracovat plan o nakladani s odpadom anechat ho overit v pripade potreby
(odsuhlasit) prislusnym organom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie
odpadu anaklady na vypracovanie planu o nakladani s odpadom a pripadné
odsuhlasenie su uchadzac¢om kalkulované v rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. opravnenému naroku voc¢i objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urcenej lehote

zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢&innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatefovi, z dovodu pochybenia na strane

zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel bude povinny vytyCit stavbu  osobou opravnenou na geodetické
a kartografické prace. Naklady za uvedenu cinnost su zhotovitefom kalkulované
v rozpocte. V pripade, ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Cl. 9. Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami zakona €.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov — stavebny zakon a ustanoveniami § 13
vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla planu organizacie vystavby,
zabezpedi viditelné oznacenie stavby, zabezpeci zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a pristup k nemu. V pripade
potreby uzatvori s majitelom pozemku zmluvu o prenajme €asti pozemku mimo areal

ulice Kpt. Nalepku, ktora bude potrebna k vybudovaniu zariadenia staveniska.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje
zhotovitel.
Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia

staveniska su sucastou dohodnutej ceny v zmysle &lanku 5.



9.5,

9.6.

9.7

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné $kody z porusenia

tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednavatela azodpovedd za ochranu Zivotného

prostredia i okolitych priestorov, a dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel uhradi pofas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe, vratane
zabezpecenia ch doCasnych pripojov a mera¢ov. Konkrétne podmienky prevodu budu

uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Cl. 10. Stavebny dennik

Odo dna odovzdania a prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju podrobne postup prac s vykazmi vymer
prevedenych prac a vSetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma (daje
o ¢asovom postupe prac aich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektove] dokumentacie, udaje ddlezité na posudenie hospodarnosti prac aich
posudenie organmi Statnej spravy a pod.). Sucastou dennika bude fotodokumentacia
v elektronickej podobe z prevadzania vystavby, kde budu zaznamenané vsetky
skutoCnosti, ktoré su podkladom pre ocenenie prevedenych prac, a ktoré budu
neskorSou stavebnou Cinnostou zakryté (hlavne Cerpanie vody, paZenie, budovanie
drenazného systému, druh zeminy, 16Zko a obsyp potrubia, Sachiet, beténovych
konétrukcii, odbociek ap.)

Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko. V priebehu pracovného
¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik sa

konci odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela.

Stavbyveduci a technicky dozor objednavatela budu uréeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom
funkcie stavbyveduceho atechnického dozoru objednavatela alebo rozsahu ich

opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporué¢enym listom.

Stavebny dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:

a) zakladny list, vktorom s0 uvedené: nazov asidlo objednavatela |,

generalneho projektanta, zhotovitela, technického dozoru objednavatela

a zmeny tychto Udajov,




b) identifika¢né udaje stavby podla projektovej dokumentacie,

c) prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

d) zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien
a doplnkov

e) prehlad skusok kazdého druhu.

Denné zaznamy: - sa piSu do knihy s oCislovanymi listami jednak pevnymi

a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu
na vacsom podte priepisov. Perforované listy sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa moézu pisat aj na volné listy s priepismi ocislovanymi

a datumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy: - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud
v prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. lde najma o:

a) osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

b) rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych
znadeni,

c) zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

d) priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality
diela,

e) kontrolné zamerania po¢as montaze — vyskové, osové a polohové,

f) zapisy z kontrolnych dni,

g) platné certifikaty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovanych
stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt v overenej képii uloZzené v stavebnom
denniku a pristupné kedykolvek na kontrolu;

10.5. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca

10.6.

vten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimocne, s uvedenim dovodu, méze tak urobit nasledujuci den. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyveduceho mdze
robit zaznamy v denniku technicky dozor objednavatela, pracovnik generalneho
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného
dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy ana to splnomocneni
zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

Ak stavbyvedlci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho

projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie.

O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela ato v lehote
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najneskdr do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené

nebude, ma sa za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatelne dorucit svoje pripomienky zhotovitefovi do
1 kalendarneho tyzdna od doruéenia zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom

zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,

aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu.

Cl. 11. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. 3 po termine uvedenom v ods. 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 5 000 EUR za kazdy zagaty den omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady z preberacieho konania areklamované vady v
dohodnutom termine podla bodu 7.4. zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu za kazdu vadu
a nedorobok vo vyske 60 EUR, za kazdy def omeskania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo
vySke 33 EUR za kazdy den omeskania.

Uhradu zmluvnych pokut mdze objednavatel uplatnit jednostrannym zapo&tom
z mesacnych faktur, resp. konecnej faktury.

Cl. 12. Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavdzkového vztahu, je
zodpovedna za Skodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym
v bode 10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze Skoda bola spdsobena
okolnostou vylu€ujucou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas
svojich pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady
alebo zaruky, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na dobu od prevzatia staveniska az do doby odovzdania
stavby objednavatelovi zabezpecit' krytie poistenim zodpovednosti za Skodu, ktora
vznikla na stavbe aj inému subjektu v suvislosti so stavebnymi a montaznymi
pracami vykonavanymi na stavbe, uvedenej v ¢l. 3 bod 3.1 zmluvy.
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Cl. 13. Vyssia moc

Pre ucely zmluvy sa za vyS$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemaézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, $trajk, Zivelné pohromy,
atd.

AK sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 10 dni od vyskytnutia sa vy$3ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druha stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastanu dhom dorucenia oznamenia.

Cl. 14. Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok
zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej
kvality stavebného diela pouzije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice podmienky
zak. ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, resp.
vyhlasky €. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predloZi
objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri preberacom konani
diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit' alebo skontrolovat’ priebeh prac.
Zhotovitel bude maximalne sucinny pri prevadzani kontrol objednavatelom, ale aj
zastupcami Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky pocas celej lehoty
vystavby. Zaroven bude sucinny aj po odovzdani stavby bez chyb a nedorobkov, po
vyplateni celej dohodnutej ceny v lehote najmenej 5 rokov po odovzani stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e najneskdér ku dnu prevzatia staveniska predlozi
k nahliadnutiu platnu Poistnu zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
zakazky.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt
suc¢astou dohody aj spésob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k zmluve.

Zmluvné strany maju pravo ukongit' platnost zmluvy z dévodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran:
¢ vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
e odstupenim od zmluvy.

Vypovednd lehota zacina plynut prvym difiom nasledujuceho mesiaca po doruéeni
vypovede druhej zmluvnej strane.

Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
e prekrocenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom o viac ako 30 dni,
e prekro¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 14 dni,
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14.9.

e neprevzatie staveniska zhotoviteflom v lehote uvedenej v €l. 8., bod 8.2. zmluvy.

V pripade do¢asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele
zdbvodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne
vynaloZené naklady.

Cl. 15. Zavereéné ustanovenia

15.1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie s stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.
15.2. Akékolvek zmeny adoplnky zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.
15.3. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
15.4. Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
e Prilohaé. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;
15.56. Tato zmluva je vyhotovena v siedmich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve
vyhotovenia a objednavatel 5 vyhotoveni.
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V Presove, dna ,ér\ ........... . V Giraltovciach, dha .......................
Za zhotovitela : Za objednavatela:
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Mgr. Vlasta Byncova Mar. Jan Rubis
konatel spolocnosti primator mesta
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