

MANDÁTNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa § 566 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Mandant :	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317
Zastúpený :	Ing. Jánom Lenkom - starostom obce
Oprávnený rokovať	
- o technických otázkach :	Ing. Ján Lenko
- o zmluvných vzťahoch :	Ing. Ján Lenko
Bankové spojenie :	VÚB Prešov
č.ú.	3923572/0200
IČO	00327603
DIČ	2021225646
2. Mandatár:	Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ Okružná č. 33, 080 01 Prešov
Zastúpený :	Ing. Ľubomírom Grockým
Oprávnený rokovať	
- o technických otázkach :	Ing. Ľubomír Grocký
- o zmluvných vzťahoch :	Ing. Ľubomír Grocký
Bankové spojenie :	UniCredit Bank
	č.ú. 6716784004/1111
IBAN	SK 6611110000006716784004
IČO	32913737
DIČ	1021006932
IČ DPH	SK1021006932

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka.

2. Východiskové podklady :

Názov stavby	:Odkanalizovanie aglomerácie Kendice
Miesto stavby	:Kendice, Petrovany
Investor	:Obec Petrovany

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je výkon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného zákona na stavbe : „**Odkanalizovanie aglomerácie Kendice**“

IV. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je počas doby výstavby.

2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok čl.III. riadnym vykonávaním stavebného dozoru na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.

2.3 Účasť na kontrolnom premeraní terénu pred začatím stavebných prác.

2.4 Kontrola včasného zavedenia stavebného denníka.

2.5 Účasť na konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek.

2.6 Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných prác v súlade s platnými normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác.

2.10 Kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov.

2.11 Odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby.

2.12 Predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním.

2.13 Bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe.

